Договор подряда №  


ДОГОВОР ПОДРЯДА № 
на выполнение строительно-монтажных работ

г. Челябинск

                                     


                             « ___ » __________ 2020 г.
Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-Автозаправочные комплексы» (ООО «НОВАТЭК-АЗК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Смирнова Вячеслава Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и и по результатам торгов, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице __________________________________________ в лице _________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Термины и Определения, применяемые в тексте Договора.
В настоящем Договоре следующие слова и выражения будут иметь значения, определенные ниже: 

 «Акт о дефектах, обнаруженных в период гарантийной эксплуатации» - документ, определяющий выявленные в течение установленного договором Гарантийного срока эксплуатации Объекта дефекты/недостатки, недоделки, неисправности, замечания, подлежащие исправлению Подрядчиком за свой счет и определяющий порядок и сроки их устранения (далее – Акт о выявленных дефектах). 

«Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ, который подтверждает выполнение Генподрядчиком строительно-монтажных работ за отчетный период. «Акт о приемке выполненных работ» составляется Подрядчиком и подписывается Сторонами по унифицированной форме № КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100.  

«Акт приемки законченного строительством объекта» - документ, составленный по форме № КС-11 (унифицированная форма № КС-11, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 №71А), подтверждающий полную готовность объекта в соответствии с утвержденным проектом, Договором для окончательной оплаты всех выполненных Генподрядчиком работ. Акт приемки оформляется Заказчиком на основе результатов проведенных обследований, проверок, контрольных испытаний и измерений, документов исполнителя работ, подтверждающих соответствие принимаемого объекта утвержденному проекту, нормам, правилам и стандартам, а также заключений органов надзора.

«Акт освидетельствования скрытых работ» - документ, составляемый уполномоченными представителями Генподрядчика и Заказчика после завершения каждого этапа Скрытых работ, свидетельствующий о соблюдении правил проведения и приёмки Скрытых работ по настоящему Договору.

«Временные сооружения» - специально возводимые или временно приспособленные на период строительства (модернизации, реконструкции) Объекта здания, сооружения и коммуникации любого вида, необходимые для обслуживания Персонала Генподрядчика и выполнения Работ.

«Гарантийный срок» - период времени, на который Генподрядчик обеспечивает собственными силами и/или за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества Работ, выявленных в ходе эксплуатации Объекта Заказчиком и/или правомочными согласно действующему законодательству РФ третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по Договору.

«График производства работ» - согласованный и подписанный Сторонами установленный и регламентированный по времени режим выполнения Генподрядчиком отдельных видов Работ по настоящему Договору.
Дефекты/недостатки - несоответствие выполненных Работ требованиям российского законодательства, Проектно-сметной документации, СНиП и Договора.

«Договор» - настоящий документ, подписанный Сторонами, а также все приложения, дополнительные соглашения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период выполнения работ и гарантийного срока.
«Дополнение» или «Дополнительное соглашение» - подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в Договор, и составляющий неотъемлемую часть Договора.

«Исполнительная документация» - полный комплект рабочей документации с внесенными в нее изменениями и уточнениями, произведенными в ходе выполнения Работ, отражающей фактическое состояние Объекта на момент его сдачи в эксплуатацию, с приложением документов, предусмотренных российским законодательством, настоящим Договором, СНиП и другой действующей нормативной документацией.

«Материалы и Оборудование» - материально-технические ресурсы: строительные материалы, конструкции и изделия, оборудование и аппаратура комплектующие изделия, кабельно-проводниковая продукция, материалы, с использованием которых Генподрядчик выполняет обязательства по Договору.
«Оборудование Объекта» - оборудование, необходимое для нормального функционирования всех технологических, инженерных и вспомогательных систем Объекта.

«Общая договорная стоимость» - сумма денежных средств, подлежащих уплате Заказчиком за выполнение Генподрядчиком обязательств по настоящему Договору

«Объект» («Объекты») – Комплекс в составе многотопливной АЗС и криогенной ГЗС, на котором производятся предусмотренные Договором Работы.

«Органы государственного надзора» – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами технических нормативов и других регулятивных норм, введенных законами и нормативными правовыми актами РФ и Челябинской области.

«Персонал Генподрядчика» – штатные сотрудники Генподрядчика, а также привлеченных им Субподрядчиков, или физические лица, привлеченные Генподрядчиком и/или Субподрядчиками на договорной основе для выполнения Работ или их части.

«Представитель Генподрядчика» – лицо, уполномоченное Генподрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.

«Представитель Заказчика» – лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.

«Приемочная комиссия» - комиссия, назначаемая приказом Заказчика для проведения обследования и проверок, контрольных испытаний и измерений, подтверждающих соответствие принимаемого Объекта утвержденному проекту, требованиям СП, СНиП, правилам, нормам и стандартам, действующим на территории РФ, а также заключениям органов государственного надзора; для приемки в эксплуатацию законченного строительством Объекта и/или выполненных по Договору Работ.

«Прочая документация» - документация, прилагаемая к Акту приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией и к Актам о приемке выполненных работ, не входящая в проектную и исполнительную документацию.
«Работы» - указанные в настоящем Договоре строительно-монтажные, поставка Генподрядчиком материалов, подготовка Исполнительной документации и Прочей документации, оснащение Объекта инженерными системами, материалами и оборудованием, транспортировка материалов и оборудования, проведение испытаний и наладки предусмотренного Договором смонтированного оборудования и инженерных систем, работы по устранению выявленных дефектов/недостатков, а также иные работы и услуги, прямо не поименованные в Договоре, но необходимые для выполнения предусмотренных Договором работ, подлежащие выполнению Генподрядчиком в соответствии с российским законодательством, Проектной документацией, условиями Договора и СНиП.

«Рабочая документация» - рабочие чертежи, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, паспорта и сертификаты на материалы, оборудование, конструкции и комплектующие изделия, а также другая документация, в объеме, необходимом для производства Работ на Объекте, и утвержденная Заказчиком к производству Работ».

«Работы по модернизации, достройке и дооборудованию» - работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами, предусматривающие изменение и обновление объемно-планировочного и архитектурного решений существующего здания старой постройки и его морально устаревшего инженерного оборудования в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующими нормами к эстетике условий проживания и эксплуатационным параметрам жилых домов и производственных зданий.

 «Ремонтные работы» - комплекс мероприятий включающих определение объемов работ демонтаж существующего асфальтового покрытия, разборку основания проезжей части, устройство нового основания и укладку асфальтового покрытия.

«Скрытые работы» - Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ и монтажа конструкций и оборудования.

«Сметная документация» - согласованные Сторонами Локальные сметные расчеты по видам Работ, определенным в Сводном сметном расчете стоимости строительства.
«Справка о стоимости выполненных работ и затрат» – первичный учетный документ, составленный Генподрядчиком по форме № КС-3 (унифицированная форма № КС-3 утв. Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100), подтверждающий стоимость выполненных Генподрядчиком (полностью или частично) Работ на Объекте, и являющийся основанием для выставления Генподрядчиком счета согласно настоящему Договору.

«Строительная техника» - все виды машин, механизмов, оборудования, временные и передвижные источники тепла и энергии, а также запчасти к ним, инструменты, инвентарь и всякого рода оснастка, необходимые для выполнения Работ, но не предназначенные для включения в выполненные Работы.

«Строительная площадка» - отведенный в установленном порядке и переданный Заказчиком Генподрядчику по Акту на период выполнения Работ до сдачи Объекта в эксплуатацию земельный участок для возведения Объекта и размещения Временных сооружений Генподрядчика, а равно для производства иных предусмотренных Договором Работ.

 «Строительный контроль» - процесс наблюдения уполномоченными представителями Заказчика, имеющими необходимую для этого квалификацию и разрешения, за ходом и качеством выполняемых Работ.

«Обеспечительные и вспомогательные работы» - возможные работы, прямо не упомянутые в проектной и сметной документации, без производства которых невозможно проведение полного и всестороннего комплекса работ, предусмотренных Договором.

СТАТЬЯ 1. Предмет Договора
Генподрядчик, в соответствии с Договором, обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных работ по строительству 1 этапа (в объеме установленном техническим зпданием)  Объекта: «Строительство криогенной заправочной станции (КриоГЗС) по заправке пассажирского автомобильного транспорта сжиженным природным газом по адресу: Челябинская область, город Челябинск, Курчатовский район, ул. Автодорожная» (далее именуемые – Работы) на условиях, в порядке и сроки, определенные в Договоре, а Заказчик обязуется принять Работу и оплатить ее в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.1. Комплекс работ включает в себя: Выполнение строительно-монтажных работ по согласованной и утвержденной рабочей документации, сметной документации, проектом производства работ, а также Дополнительными соглашениями. 
1.2. Объем, стоимость работ, место и сроки их выполнения согласовываются сторонами и указываются в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору, подписываемых сторонами на основании Ведомостей объемов работ и локальных сметных расчетов. Все Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Работы выполняются в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями Проектной документации, в объеме, определённом Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) и Дополнительными соглашениями, строительными нормами и правилами, методическими документами, иными требованиями, действующими на момент выполнения работ по настоящему договору.
СТАТЬЯ 2. Стоимость Работ
2.1. Для выполнения каждого этапа Генподрядчиком составляется Дополнительное соглашение, ведомость объемов работ и локальный сметный расчет с указанием объема, вида и стоимости работ. Указанные документы составляются Генподрядчиком и передаются на рассмотрение Заказчику. 
2.2. Общая договорная стоимость работ по договору определяется как сумма стоимости работ по всем подписанным Дополнительным соглашениям, локальным сметам, но не может превышать сумму по результатам торгов рублей  (___________________________________________ рублей __ копеек), в т.ч. НДС 20% - __________ рублей (_________________________________________________ рублей ____ копеек).
 Окончательная стоимость складывается на основании фактически выполненных работ, подтвержденных подписанными Актами выполненных работ по форме КС-2 и Справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
2.3. Общая договорная стоимость Работ включает в себя все расходы и затраты Генподрядчика в связи с исполнением настоящего Договора, в том числе: затраты по перебазировке и организации Работ на месте проведения работ, доставку Генподрядчиком материалов до места проведения работ, включая затраты на их выгрузку в согласованных пунктах назначения, хранение и охрану, транспортировку до Строительной площадки и подачу в монтаж; затраты, связанные с монтажом и производством Работ из Материалов и Оборудования, поставляемых Заказчиком, включая их разгрузку и хранение Генподрядчиком, затраты по мобилизации и демобилизации Генподрядчика, стоимость Материалов и Оборудования (за исключением Материалов и Оборудования, являющимися поставкой Заказчика), расходы по круглосуточной охране Объекта, Строительной площадки и заключение соответствующего договора с охранной организацией, расходы Генподрядчика, связанные с согласованиями, получением всех необходимых для оформления исполнительной документации разрешений, заключений, экспертиз от любых государственных (муниципальных) органов, организаций и иных третьих лиц, расходы по привлечению к выполнению работ Субподрядчиков, расходы Генподрядчика по выполнению пусконаладочных работ и вводу Объекта в эксплуатацию, расходы по устранению Дефектов/Недостатков, выявленных в процессе выполнения работ или гарантийного срока, расходы по обеспечению Объекта в период выполнения работ водоснабжением, водоотведением, электроснабжением до момента подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки объекта, затраты на иные работы и услуги, прямо не поименованные в Договоре, но необходимые для выполнения предусмотренных Договором Работ, а также подлежащие выполнению Генподрядчиком в соответствии с действующим законодательством РФ, условиями настоящего Договора и СП, СНиП, в том числе возможные дополнительные работы, не учтенные Рабочей документацией, общее количество которых не превышает 10 % (десять процентов) от Общей договорной стоимости  Работ.
2.4. При выполнении Генподрядчиком работ в меньшем объеме, чем согласовано сторонами в дополнительном соглашении и сметной документации, стоимость дополнительных соглашений изменяется, исходя из расчета согласованных расценок в сметной документации за каждый вид работ, утвержденной Заказчиком, пропорционально фактически выполненным видам работ. 
В случае появления дополнительных работ, не являющихся обеспечительными и вспомогательными по порученным работам, их объемы, стоимость и сроки выполнения согласовываются сторонами дополнительным соглашением. Вспомогательные и обеспечительные работы оплате не подлежат. Превышение Генподрядчиком расчетных объемов и общей договорной стоимости Работ, не подтвержденное дополнительным соглашением Сторон к настоящему Договору, оплачивается Генподрядчиком за свой счет. 
2.5. Оплата общей договорной стоимости Работ производится в соответствии с разделом 3 настоящего Договора «Порядок и условия оплаты Работ».

2.6. Стороны установили, что локальные сметные расчеты составляются на основании действующих Территориальных единичных расценок.
2.7. Стоимость материалов учитывается по Сборнику Территориальных единичных расценок, сметных цен на материалы, изделия и конструкции или по представленным счетам-фактурам на стоимость материалов. При подписании актов о приемке выполненных работ формы КС2, если в смете учтены материалы по прайсам и коммерческим предложениям, Генподрядчик должен предоставлять счета-фактуры на стоимость материалов, корректируя данные стоимости материалов в акте о приемке выполненных работ формы КС2.
СТАТЬЯ 3. Порядок и условия оплаты работ
3.1. Оплата работ производится в следующем порядке:
3.1.1. После подписания настоящего Договора Заказчик оплачивает авансовый платеж в размере 30% (Тридцать процентов) от стоимости, указанной в п. 2.2. настоящего договора, на основании выставленного Генподрядчиком счета на оплату. Аванс уплачивается Заказчиком в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения счета на оплату.

3.1.2. Текущие платежи осуществляются Заказчиком по факту выполнения и закрытия этапов работ, объем и стоимость которых определена в Дополнительных соглашениях и сметной документации, в размере 60% (Шестидесяти процентов) от стоимости фактически выполненных этапов и видов Работ (100% стоимости выполненных и принятых Заказчиком этапов и видов Работ за вычетом 30 % (Тридцати процентов) авансового платежа и 10 % (Десяти процентов), гарантийной суммы, удерживаемой в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств Генподрядчика по настоящему Договору), в течение 10 (Десяти) календарных дней после подписания между Генподрядчиком и Заказчиком следующих документов: 

- Акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2 за фактически выполненные работы– в 2 (двух) экземплярах; 

- Справки о стоимости выполненных работ и затратах по форме №КС-3 за фактически выполненные работы – в 2 (двух) экземплярах; 

- Счет-фактуры – в 2 (двух) экземплярах; 

3.1.3. Платеж в размере 10 % (Десять процентов) от стоимости Дополнительных соглашений и сметной документации являются платежом с отложенным сроком исполнения и выплачиваются в течение 30 (Тридцати) календарных дней после передачи Заказчику исполнительной документации (в том числе документации на смонтированное оборудование) и подписания Сторонами следующих документов: 

- Акта приемки законченного строительством объекта, по форме №КС-11; 

3.2. Первичные учетные документы, перечисленные в настоящей статье, направляются Заказчику по электронной почте на официальный сайт Заказчика, с последующим направлением оригиналов в течение 3 (трех) календарных дней, с даты подписания, курьерской службой по адресу, указанному в Договоре, с отметкой о получении (курьерская связь) либо заказным письмом по почте с уведомлением о вручении.
3.3. Непредставление Генподрядчиком Заказчику документов, указанных в п.п. 3.1.1 - 3.1.3. настоящего Договора, освобождает Заказчика от оплаты фактически выполненных Работ и не влечет наложения на Заказчика штрафных санкций за пользование чужими денежными средствами и просрочку платежа.
При отказе Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке в случаях, установленных законом и Договором, при условии ненадлежащего выполнения Генподрядчиком условий Договора выплата 10% (десяти процентов) от стоимости выполненных Работ по настоящему Договору не производится. Указанные 10% (десять процентов) от стоимости выполненных работ по Договору засчитываются Заказчиком в счет уплаты неустойки, предусмотренной п. 19.3. ст.19 Договора.

3.4. Генподрядчик не имеет права передавать третьим лицам возникшие из настоящего Договора права требования к Заказчику (цессия), совершать перевод долга или осуществлять полную замену лица в настоящем Договоре, без предварительного письменного согласия Заказчика.

3.5. Любые изменения общей договорной стоимости работ, предусмотренной п. 2.1. настоящего договора, порядка и условий оплаты, по любым причинам, оформляются Сторонами в виде Дополнительного соглашения к Договору.

3.6. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Генподрядчика. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
3.7. Стороны имеют право производить зачеты взаимной задолженности по любым гражданско-правовым договорам, заключенным между Сторонами, в счет настоящего Договора, с оформлением соответствующих документов в порядке, установленном действующим законодательством РФ и правилами бухгалтерского учета.

3.8. Заказчик вправе оплатить работы за вычетом суммы неустойки, начисленной Генподрядчику в соответствии с условиями Договора, а также ущерба и любых других платежей, подлежащих уплате Генподрядчиком Заказчику в соответствии с Договором.

СТАТЬЯ 4. Срок выполнения работ
4.1. Стороны установили следующие сроки выполнения работ: 

Общий срок выполнения работ не должен превышать 120 (Сто двадцать) календарных дней.  
Датой окончания выполнения всех Работ по Договору является дата подписания акта по форме КС-11. 
4.2. Генподрядчик имеет право на продление срока Работ в следующих случаях: 
- если невыполнение Заказчиком своих обязательств по Договору приводит к задержке выполнения этапов Работ Генподрядчиком, либо по письменному указанию Заказчика;

- если другие работы, не входящие в обязанности Генподрядчика, задерживают выполнение обязательств Генподрядчика, о чем Генподрядчик обязан в письменной форме незамедлительно уведомить Заказчика;

- изменения соответствующего Проекта по причинам, не зависящим от Генподрядчика, в объеме, существенно влияющем на срок выполнения Работ по Договору, если при этом срок выполнения Работ увеличивается больше чем на 30 календарных дней;

- действия обстоятельств непреодолимой силы.

4.3. При наступлении событий, предусмотренных пунктом 4.2. Договора, Генподрядчик имеет право на освобождение от уплаты пеней и штрафов за просрочку выполнения Работ на соответствующий период продления сроков выполнения Работ. 
4.4. Если в процессе выполнения этапов Работ возникает необходимость внести изменения в сроки производства Работ, в том числе этапа работ, которые могут повлиять на продолжительность выполнения Работ, такие изменения оформляются Дополнительным соглашением, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.

СТАТЬЯ 5. Принятие Генподрядчиком условий договора. Гарантии и заверения.
5.1. Генподрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

5.2. Генподрядчик может привлекать к исполнению договора субподрядные организации только по согласованию с Заказчиком и несет полную ответственность за ненадлежащее исполнение Работ по настоящему Договору привлеченными Субподрядчиками и за координацию их деятельности.

5.3. Генподрядчик полностью ознакомлен со всеми условиями выполнения Работ, в том числе с геологическими и климатическими условиями места проведения Работ, проектной документацией, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

5.4. Генподрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.

5.5. Никакая другая работа Генподрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по настоящему Договору.

5.6. Генподрядчик и привлекаемые им к выполнению Работ субподрядные организации имеют необходимые допуски, разрешения, в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.7. Генподрядчик в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ гарантирует достоверность следующих обстоятельств, имеющих значение для заключения и исполнения настоящего Договора:

- Выполнение всех внутренних корпоративных действий и процедур, необходимых для заключения настоящего Договора и исполнения по нему своих обязательств, а также получение всех разрешений и одобрений (если таковые требуются по законодательству РФ), необходимых для заключения и исполнения настоящего Договора.
- Отсутствие задолженности по оплате обязательных платежей, в том числе по налогам и сборам, срок уплаты которых наступил в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ.

- Предоставление Заказчику полной и достоверной информации о выданных разрешениях, лицензиях и членстве в СРО.

- Отсутствие процедуры банкротства, ликвидации или реорганизации, а также признаков и оснований банкротства. 

- Наличие всех необходимых производственных, материально-технических и людских ресурсов, которые необходимы для успешного выполнения договорных обязательств. 

5.8. Гарантия и заверения, указанные в п. 5.6., 5.7.настоящего Договора Стороны, признают существенными для принятия решения Заказчиком о заключении Договора, а также для последующего исполнения договорных обязательств. Если гарантии и заверения Генподрядчика не соответствуют действительности, Генподрядчик считается ненадлежащим образом, исполнившим свои обязательства по Договору.
СТАТЬЯ 6. Страхование
6.1. Генподрядчик в соответствии с условиями Договора за свой счет осуществляет и поддерживает в действии на протяжении всего срока Работ все обязательные в соответствии с требованиями действующего законодательства виды страхования в отношении выполняемых Работ, включая обязательное социальное страхование всех работников Генподрядчика, привлекаемых для выполнения Работ по Договору, страхование ответственности подрядчиков саморегулируемыми строительными организациями, обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств и прочие обязательные виды страхования.
6.2. Генподрядчик обеспечивает соблюдение условий договоров (полисов) страхования, предусмотренных пунктом 6.1 Договора, и соответствующих правил страхования. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Генподрядчик обязан выполнить все предусмотренные договорами (полисами) страхования требования, в том числе обеспечить своевременный сбор и передачу страховщику всех необходимых документов и информации.
6.3. Незамедлительно, как только стало известно (но не позднее 24 часов). Генподрядчик обязан информировать Заказчика о возникновении события, имеющего признаки страхового случая по договорам страхования, заключенным в соответствии с пунктом 6.1 Договора.

СТАТЬЯ 7. Обязательства Генподрядчика
Генподрядчик обязуется:

7.1. Качественно выполнить работы в соответствии с условиями настоящего договора. 

7.2. В счет общей стоимости работ, осуществить поставку на строительную площадку Материалов и Оборудования, конструкций, комплектующих изделий, необходимых для выполнения Работ с обязательным предварительным согласованием с Заказчиком производителей и поставщиков указанных Материалов и Оборудования.
7.3. Генподрядчик обязуется выполнить все Работы своими силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с условиями настоящего Договора, включая возможные работы, не упомянутые в настоящем Договоре, но необходимые для проведения полного и всестороннего комплекса работ. 
7.4. Выполнить своими и/или привлеченными силами и средствами все Работы, указанные в настоящем Договоре, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему, своевременно устранить за свой счет Дефекты/Недостатки, выявленные в процессе выполнения Работ и в период Гарантийного срока, в полном соответствии с СП и СНиП, подписать Акты выполненных Работ по форме №КС-2, Акта приемки законченного строительством объекта по форме №КС-11, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3.

7.5. Сдать Объект Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию, в срок, установленный пунктом 4.1. настоящего договора.
7.6. Производить Работы в полном соответствии с Проектной документацией, техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Дополнительными соглашениями, ГОСТ Р, СП, СНиП, утвержденной сметной документацией. Любые отклонения сметной документации (в том числе не влияющие на технологию и качество Объекта) Генподрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

7.7. Гарантировать Заказчику, что поставляемые Генподрядчиком оборудование и материалы, применяемые для проведения Работ, соответствуют спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям, указанным в соответствующем проекте, и имеют соответствующие сертификаты, декларации, технические паспорта и/или другие документы, удостоверяющие их качество. 
Копии сертификатов, технических паспортов должны быть предоставлены Заказчику за 10 (десять) календарных дней до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
7.8. Осуществить контроль качества проектных решений, входной контроль качества Материалов и Оборудования на соответствие действующим стандартам.
7.9. Обеспечить в процессе проведения Работ в счет общей договорной стоимости Работ:

- вывоз в течение 10 (десяти) календарных дней с даты приемки работ, за пределы расположения Объекта принадлежащих Генподрядчику Строительной техники, оборудования, инструментов, строительных материалов, демонтированных временных сооружений и другого имущества и оставить после себя Объект в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам;

- систематическую уборку Объекта от строительного мусора, снега с его последующим вывозом на специализированные полигоны, а также осуществлять платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности по Объекту;
- вывоз и размещение отходов строительного производства с Объекта Заказчика;

По завершении работ представить справки сдачи-приёмки строительных отходов и заключение территориального государственного органа в сфере природопользования и охраны окружающей среды о соответствии выполненных работ требованию согласованного технологического регламента по обращению со строительными отходами. За свой счёт заключать договоры на удаление строительных отходов с территории Строительной площадки.

7.10. Обеспечить в ходе выполнения Работ на Строительной площадке соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности, в том числе пожарной безопасности строящихся и прилегающих к ним объектов, в соответствии с правилами пожарной безопасности в нефтяной и газовой промышленности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и рекультивации земли, соблюдение правил промышленной безопасности, а в случае неисполнения настоящего пункта нести ответственность, в соответствии с настоящим Договором и законодательством РФ.

7.11. Обеспечить укомплектование при проведении работ на Объекте руководящим персоналом, инженерно-техническими работниками и рабочими, имеющими необходимую квалификацию, проверку знаний, аттестацию, опыт работы в соответствии с законодательством РФ. Гарантировать наличие всех разрешений и лицензий, которые в соответствии с действующим законодательством РФ необходимы для выполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе всех разрешений и согласований, связанных с использованием иностранной рабочей силы. В случае отсутствия указанных разрешений и лицензий Генподрядчик своими силами и средствами обеспечивает их получение до начала выполнения работ по настоящему Договору. В случае неисполнения настоящего пункта нести ответственность в соответствии с законодательством РФ.
7.12. Обеспечить доступ представителей Заказчика на место проведения работ в рабочие, выходные и праздничные дни для осуществления контроля выполнения Генподрядчиком Работ, соблюдения норм и правил охраны труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, с правом приостановки производства Работ в случаях создания аварийных ситуаций, угрозы здоровью работающих.
7.13. По первому требованию предоставлять Органам государственного надзора, представителям Строительного надзора, другим уполномоченным представителям Заказчика всю необходимую документацию, связанную с производством Работ.
7.14. В период выполнения Работ, в соответствии с требованиями законодательства РФ, своевременно вести Исполнительную и Техническую документацию. Комплект Исполнительной и Технической документации на предъявляемые к приёмке Работы представлять Заказчику одновременно с Актами о приёмке выполненных работ. Обеспечивать своевременное ведение Исполнительной и Технической документации по Объекту на месте выполнения Работ, и предоставлять Заказчику для контроля всю текущую Исполнительную и Техническую документацию, в том числе, все необходимые чертежи, спецификации и иные документы.

7.15. В счет общей договорной стоимости Работ обеспечить охрану на месте проведения работ материалов и оборудования, строительной техники, другого имущества, иных материальных ценностей, сооружений и других результатов Работ до завершения Работ, и подписания Акта приемки законченного строительством объекта по форме №КС-11. При приёмке, складировании и хранении Материалов и Оборудования Генподрядчик должен обеспечить принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу или повреждения. В случае утраты, порчи или повреждения Материалов и Оборудования, принятых Генподрядчиком, допоставка (замена) необходимого количества продукции осуществляется за счёт Генподрядчика
7.16. Произвести оплату всех налогов, пошлин и сборов, связанных с исполнением настоящего Договора и относящихся к обязательствам Генподрядчика.
7.17. Обеспечить бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение Гарантийного срока.
7.18. По письменному запросу Заказчика предоставлять дополнительные данные о ходе Работ, в том числе наличие на Объекте технических ресурсов и персонала Генподрядчика, наличие Материалов и Оборудования поставки Генподрядчика и других данных, имеющих отношение к выполняемым Генподрядчиком Работам.
7.19. Нести ответственность перед своим Персоналом по всем претензиям, требованиям и судебным искам, связанным с увечьями и несчастными случаями, как со смертельным исходом, так и без, произошедшими в процессе выполнения Работ по Договору, и принять все меры к тому, чтобы указанные требования не были направлены Заказчику.
7.20. В случае аварии, пожара или иных непредвиденных обстоятельств на объекте, незамедлительно приступить к ликвидации вышеуказанных происшествий и немедленно сообщить Заказчику и в соответствующие государственные органы. Расходы по ликвидации указанных происшествий и их последствий несет Генподрядчик с обязанностью компенсации всех причиненных Заказчику убытков.
7.21. Соблюдать установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях, связанных с выполнением Работ, и при необходимости получать в ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных грузов.

7.22. Принимать все необходимые меры для предотвращения нанесения ущерба или повреждения дорогам, мостам, различным инженерным сооружениям, находящимся на пути к месту проведения Работ, а также на самом Объекте транспортом или механизмами Генподрядчика.
7.23. Генподрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть в связи с выполнением настоящего Договора вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Генподрядчиком своих обязательств, а в случае возникновения таковых, примет на себя оплату убытков, издержек и расходов Заказчика.
7.24. Выполнить работы по благоустройству территории в границах земельного участка Объекта, а также восстановления благоустройства вдоль въездов и выездов.
7.25. Выполнить строительно-монтажные работы с примыканиями к улично-дорожной сети в соответствии с условиями Договора.
7.26. Выполнить иные неразрывно связанные со строительством Объекта работы, включая, но не ограничиваясь, следующими работами: 

- получение акта осмотра электроустановки и разрешение на допуск её в эксплуатацию от уполномоченного подразделения Ростехнадзора, в т.ч. на дизель-генераторные установки (при необходимости) для подключения её к электрическим сетям предприятия, акта освидетельствования узла учёта электрической энергии. Проведение необходимых лабораторных испытаний электроустановки;

Для чего в счёт общей договорной стоимости работ выполнить все необходимые действия, заключить сопутствующие договоры и произвести оплаты.

7.27. Выполнить сдачу Объекта по Акту приёмки законченного строительством объекта по форме № КС-11 в составе Приемочной комиссии в соответствии с условиями настоящего Договора в соответствии с законодательством РФ для принятия Объекта в эксплуатацию. Для чего в счёт общей договорной стоимости работ выполнить все необходимые действия, подготовить документы, провести анализы, исследования, заключить сопутствующие договоры, осуществить необходимые платежи.

7.28. В случае если законодательством РФ предусмотрена необходимость получения в соответствующей административно-технической инспекции ордера на выполнение земляных, строительных и ремонтных работ, Генподрядчик в счёт общей договорной стоимости и без изменения сроков выполнения работ обязан получить этот ордер и начать выполнение работ на Строительной площадке непосредственно после получения ордера.

7.29. Доставить на Объект всю Строительную технику и расходные материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществлять их разгрузку и складирование, выполнять ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов. Строительная техника и расходные материалы, используемые Генподрядчиком для проведения Работ, должны соответствовать требованиям нормативных документов РФ, должны быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.
7.30. Согласовать с органами государственного строительного надзора порядок ведения работ на Объекте, и обеспечить его соблюдение на Строительной площадке.

7.31. Осуществить за свой счёт содержание и уборку Строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. Обеспечить мойку колёс, выезжающих со Строительной площадки транспортных средств для исключения выноса грязи и мусора на проезжую часть улиц (проездов).  

7.32. Оформить и передать Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой окончания испытаний каждого узла, части Объекта или Объекта в целом акты индивидуального и комплексного испытания по формам, установленным СНиП 3.01.04-87.

7.33. Обеспечить в счёт общей договорной стоимости работ проведение всех необходимых исследований, измерений, съёмок в соответствии с требованиями законодательства РФ в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, обеспечения пожарной и промышленной безопасности.

7.34. Участвовать в проверках, проводимых органами государственного (муниципального) надзора и контроля, а также ведомственными инспекциями и комиссиями. Устранять замечания органов государственного (муниципального) надзора и контроля за счёт собственных средств и в сроки, не влияющие на сроки выполнения Работ по настоящему Договору.

7.35. Принимать участие в проведении испытаний оборудования и инженерных систем.

7.36. Осуществлять работы по размещению линейных объектов, примыканий и работ по благоустройству, в том числе за границами Строительной площадки.

7.37. Компенсировать оплату Заказчику всех штрафов, претензий, исков со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть из-за выполнения Работ Генподрядчиком или его субподрядчиками.

7.38. Отвечать перед Заказчиком за утрату, недостачу или повреждение находящегося у него имущества Заказчика.

7.39. Представлять для проверки и согласования Заказчику всю документацию, изготовленную и полученную в ходе исполнения Договора, а также исполнительную и техническую документацию, разрешения, согласования.

7.40. Предъявлять Заказчику для проверки и освидетельствования результаты скрытых работ, технологических этапов, письменно уведомлять о начале, окончании, приостановке выполнения работ, о возникновении любых обстоятельств, способных повлиять на ход и качество работ, а также представлять отчёты о ходе выполнения работ, об устранении недостатков и согласовывать все другие действия, направленные на достижение результата работ и влияющие на качество и сроки производства работ. При этом Генподрядчик обязан выполнять все указания и предписания Заказчика, касающиеся хода и качества производимых работ.

7.41. Генподрядчик на основании письменного запроса Заказчика представляет последнему указанные в запросе документы, подтверждающие расходы, фактически понесённые Генподрядчиком при выполнении Работ, в срок, установленный в таком запросе, но в любом случае не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента получения запроса.

7.42. Осуществлять проверку и обнаружение некачественных или контрафактных Материалов и Оборудования, которые поставляются и используются в процессе выполнения строительно-монтажных работ на Объекте и письменно извещать Заказчика обо всех случаях обнаружения некачественных или контрафактных Материалов и Оборудования. Генподрядчик несёт ответственность за проверку и обнаружение некачественных или контрафактных Материалов и Оборудования и за своевременное информирование Заказчика об их обнаружении.

7.43. Генподрядчик по требованию Заказчика, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, недостающую исполнительную документацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, декларации, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Генподрядчиком Материалов и Оборудования, а также выполненных Работ, их соответствие требованиям настоящего Договора и проектной документации.
СТАТЬЯ 8. Обязательства Заказчика
Заказчик обязуется:
8.1. На период производства работ на объекте и до их завершения передать Генподрядчику строительную площадку, пригодную для производства работ, по Акту сдачи-приемки, подписанного полномочными представителями Сторон.
8.2. Осуществить приемку выполненных Работ, сформировать приемочную комиссию.

8.3. Произвести оплату надлежащим образом выполненных Генподрядчиком Работ, в соответствии и в сроки, указанные в настоящем Договоре.

8.4 Заказчик имеет право вносить любые изменения в объемы, этапы и виды Работ, которые, по его мнению, необходимы, оформив соответствующее Дополнительное соглашение к Договору, и может дать Генподрядчику указания на:

- увеличение, сокращение или исключение любой включенной в настоящий Договор Работы; 

- включение в настоящий Договор любой новой Работы;

- изменение характера, качества или вида любой Работы или ее части.

В каждом из вышеуказанных случаев Генподрядчик обязан приступить к производству указанных в настоящем пункте Работ только после подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Генподрядчик имеет право отказаться от выполнения дополнительных работ, определенных Заказчиком, только в том случае, если они не входят в профессиональную деятельность Генподрядчика и не могут быть выполнены им по независящим от него причинам.

8.5. Заказчик имеет право отстранять от работы работников Генподрядчика, допустивших нарушение правил и норм по охране труда, промышленной и пожарной безопасности и охране окружающей среды, запрещать работу на объекте, при условиях, опасных для работающих и окружающей природной среды.
8.6. В случае если задержка в выполнении Генподрядчиком сроков производства Работ по отдельным видам работ по вине Генподрядчика превысит 30 (тридцать) календарных дней, Заказчик имеет право сократить объем Работ, выполняемых Генподрядчиком по договору, и передать эти Работы для исполнения другому Подрядчику, при этом Заказчик не возмещает Генподрядчику любые расходы, убытки и ущерб, связанные с указанным в настоящем пункте сокращением объемов Работ.
8.7. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
СТАТЬЯ 9. Проект производства работ

9.1. Генподрядчик, в счёт общей договорной стоимости, в течение 10 (Десяти) календарных дней, со дня подписания настоящего Договора, разрабатывает в двух экземплярах в соответствии с СП 48.13330.2011(СНиП 12-01-2004), а также другими нормативными документами РФ и согласовывает с Заказчиком Проект производства работ (далее - ППР). 
9.2. При необходимости Генподрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование в Надзорные органы РФ ППР на отдельные виды работ для получения разрешений на их выполнение.

СТАТЬЯ 10. Журналы выполнения строительно-монтажных работ

10.1. С момента начала Работ и до их завершения Генподрядчик ведёт Общий журнал работ и Журнал учёта выполненных работ. Заказчик, Представитель Заказчика, привлечённая Заказчиком организация для осуществления Строительного контроля или иное указанное Заказчиком лицо, имеют право беспрепятственного доступа в любое время к ознакомлению с Общим журналом работ и Журналом учёта выполненных работ. 

10.2.
Генподрядчик приступает к выполнению Работ только после письменного разрешения Заказчика, внесённого в Общий журнал работ. 

10.3. К выполнению строительно-монтажных работ допускается Персонал Генподрядчика, прошедший проверку знаний и аттестованный для выполнения строительно-монтажных работ, за что Генподрядчик несёт ответственность.

10.4. К проведению сварки допускается Персонал Генподрядчика, прошедший теоретические и практические испытания в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 30.10.1998 № 63), имеющий удостоверения на право выполнения сварочных работ и прошедший обучение по безопасному выполнению газоопасных и огнеопасных работ. Технология сварки должна быть аттестована.

СТАТЬЯ 11. Скрытые работы

11.1.
Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и технологических этапов подтверждается подписанием Представителями Заказчика и Генподрядчика актов:

- освидетельствования ответственных конструкций и скрытых работ (с обязательной фотофиксацией скрытых работ);

- актов гидравлических или пневматических испытаний (включая испытания на герметичность и давление) всех систем, которые подвергаются гидравлическим/пневматическим испытаниям (трубопроводы, резервуары и др.) и приёмки каждой системы в отдельности.

11.2.
Никакая часть Работ, возложенных на Генподрядчика, не должна быть закрыта или выведена из поля зрения и без одобрения Заказчика. Представитель Генподрядчика сообщает Представителю Заказчика о необходимости проведения на Строительной площадке промежуточной приёмки работ, приёмки ответственных конструкций или систем, подлежащих закрытию, гидравлических испытаний и лабораторных исследований не позднее, чем за 48 (Сорок восемь) часов, чтобы Заказчик имел возможность проверить и измерить любую часть, подлежащих закрытию или выведению из поля зрения Работ. 

11.3. Акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций, акты гидравлических испытаний, акты промежуточной приёмки работ и акты лабораторных исследований составляются и подписываются Генподрядчиком в трёх экземплярах, затем подлежат подписанию у организации Строительного контроля Заказчика и после этого передаются Генподрядчиком Заказчику на рассмотрение и подписание. 

11.4.
В случае, если будут обнаружены работы, не соответствующие законодательству РФ, настоящему Договору и Технической документации, то Генподрядчик обязан своими силами и за свой счёт в сроки, не влекущие за собой изменение сроков завершения этапов работ, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

11.5. Заказчик в процессе выполнения Работ может давать в письменной форме распоряжения Генподрядчику в отношении вывоза со Строительной площадки или замены любых Материалов или Оборудования, признанных несоответствующими условиям настоящего Договора, при наличии соответствующего акта, подписанного Сторонами. Генподрядчик обязан за свой счёт и своими силами выполнить любое из этих распоряжений Заказчика в сроки, не влекущие за собой изменение сроков завершения этапов работ.

11.6. В случае, если Генподрядчик не устранит недостатки, предусмотренные п. 11.5. настоящего Договора, то Заказчик обеспечивает переделку некачественно выполненных Генподрядчиком Работ. Все расходы, связанные с переделкой таких Работ, должны оплачиваться Генподрядчиком, либо суммы за переделку некачественно выполненных Работ будут удержаны из любых платежей, причитающихся Генподрядчику в рамках настоящего Договора.

СТАТЬЯ 12. Строительный контроль
12.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

12.2. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством вправе заключать договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией (далее – Строительный контроль). Заказчик письменно уведомляет об этом Генподрядчика в 2-х - дневный срок после заключения такого договора. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Заказчика будут осуществлять контроль и надзор, наименование организации, разрешения в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.3. Строительный контроль осуществляется представителями Строительного контроля Заказчика, по следующим направлениям:

12.3.1. Контроль соответствия выполняемых Работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов; постоянная проверка документов, удостоверяющих качество используемых на строительстве конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и т.п.).

12.3.2. Освидетельствование и оценка выполненных Работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также предъявление требований по запрещению производства дальнейших Работ до оформления Актов скрытых работ;

12.3.3. Проверка качества поступивших на объект материалов и оборудования, поставляемых Генподрядчиком;

12.3.4. Проверка качества передаваемых в монтаж материалов и оборудования и контроль за соблюдением Генподрядчиком условий по обеспечению их сохранности.

12.3.5. Контроль качества и правильности ведения исполнительной технической документации (исполнительных схем инструментальной съемки смонтированных конструкций, частей зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ).

12.3.6. Контроль исполнения Генподрядчиком указаний и предписаний органов государственного строительного контроля, относящихся к вопросам качества выполняемых Работ и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, своевременного устранения дефектов/недостатков, выявленных при приемке отдельных видов Работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и Объекта в целом.

12.4. Представители Строительного контроля Заказчика и уполномоченные представители Генподрядчика принимают участие во всех проверках, проводимых Органами государственного надзора; извещают органы государственного строительного контроля обо всех случаях аварийного состояния на Объекте.

12.5. Строительный контроль осуществляется в соответствии с нормами и правилами, действующими в Российской Федерации.

12.6. Осуществление Заказчиком Строительного контроля не освобождает Генподрядчика от ответственности за несоблюдение при производстве Работ строительных норм и правил, иных требований законодательства РФ, проектной документации и иных условий настоящего Договора.

СТАТЬЯ 13. Обеспечение строительства материалами и оборудованием

13.1. Генподрядчик обязан не позднее, чем через 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания настоящего Договора подготовить и направить на согласование Заказчику проект Графика потребности в основных МТР. Указанные графики должны быть синхронизированы со сроками выполнения Работ на объекте. Заказчик обязан в течение трех рабочих дней рассмотреть предложенный на согласование проект и подписать его или направить замечания.

13.2. Приемка, разгрузка и складирование прибывающих на Объект Материалов и Оборудования осуществляется Генподрядчиком. Расходы Генподрядчика по погрузочно-разгрузочным работам включены в стоимость договора.

13.3. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, декларации, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

13.4. В случае использования при выполнении работ Генподрядчиком материалов, оборудования, являющихся собственностью Заказчика (далее по тексту - ТМЦ), Генподрядчик принимает ТМЦ Заказчика по акту-приема передачи ТМЦ и несет за них ответственность согласно действующему законодательству РФ.
13.5. Неиспользованные Генподрядчиком Материалы и Оборудование поставки Заказчика вернуть Заказчику по Акту приёма-передачи с осуществлением входного контроля качества на Строительной площадке не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты завершения Работ на Объекте.

СТАТЬЯ 14. Порядок сдачи-приемки Работ

14.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по каждому Дополнительному соглашению, содержащему объемы выполнения работ. Генподрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении этапа работ по Договору и Дополнительному соглашению и готовности Работ к сдаче. Заказчик в течение 5 (Пяти) календарных дней после получения уведомления Генподрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приёмку этапов и видов Работ на Объекте. Приемка выполненных работ производится Заказчиком за фактически выполненные работы в соответствии и на основании полученных от Генподрядчика Актов выполненных работ по форме №КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3. До направления Актов выполненных работ по форме № КС2 в адрес Заказчика Генподрядчик обязан согласовать их с организацией, осуществляющей строительный контроль.

Стоимость материалов, конструкций и оборудования, включается в Акты о приемке выполненных работ в соответствии со сметной документацией в пересчете на фактически выполненный объем работ. Излишки материалов, конструкций и оборудования, возникшие у Генподрядчика при приобретении материалов с учетом больших размеров фасовки, упаковки и комплектности от поставщика, в формы КС-2 и КС-3 не включаются и Заказчиком не оплачиваются.

14.2. В случае обнаружения Дефектов/Недостатков Генподрядчиком и Строительным контролем подписывается Акт о выявленных недостатках (дефектах) с указанием сроков их устранения. Не устранение Дефектов/Недостатков в определенный указанным Актом срок является основанием применения к Генподрядчику имущественных санкций, в соответствии со статьей 19 Договора. Если устранение Дефектов/Недостатков Работ или отрицательный результат испытаний потребует проведения дополнительных Работ или испытаний, включая выполнение монтажных или демонтажных работ и прочие, то такие Работы и/или испытания Генподрядчик совершит за свой счет в сроки, указанные Заказчиком в соответствующем Акте, а в случае если Заказчик оплатит такие расходы, Генподрядчик возместит Заказчику понесенные расходы в 5 (пяти) дневный срок с даты получения требования Заказчика по почте или нарочным.

14.3. Генподрядчик по окончании выполнения этапов Работ передает Заказчику Акт о приемке фактически выполненных работ по форме №КС-2 в 2 экземплярах, Справку о стоимости фактически выполненных работ и затрат по форме №КС-3 в 2-х экземплярах, счет-фактуру по отдельным видам Работ в 2-х экземплярах, Исполнительную документацию на соответствующие Работы в 2-х экземплярах, Акт приемки законченного строительством Объекта по форме КС-11.

14.4. Заказчик обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней, рассматривает представленную документацию и при отсутствии замечаний и претензий по качеству выполненных работ утверждает и подписывает соответствующий Акт о приемке выполненных работ, либо возвращает Генподрядчику с обоснованным указанием претензий и сроков их исправления за счет Генподрядчика.

14.5. После устранения Генподрядчиком всех нарушений, Дефектов/Недостатков Стороны и Строительный контроль в 3-х дневный срок подписывают Акт о приемке выполненных работ. 

14.6. Подписание Актов по форме №КС-2, №КС-3 не влечет за собой перехода к Заказчику риска гибели или повреждения любого результата Работ, Оборудования и Материалов, находящихся на хранении у Генподрядчика. Риск гибели или повреждения результата работ переходит к Заказчику со дня подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по форме КС-11.
14.7. При возникновении спора между Заказчиком и Генподрядчиком по поводу Дефектов/Недостатков выполненной Работы по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза, которая составляет соответствующий акт по фиксированию Дефектов/Недостатков и их характера, что не исключает право Сторон обратиться в Арбитражный суд по этому вопросу. Расходы на экспертизу несет Генподрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений настоящего Договора со стороны Генподрядчика или причинной связи между действиями Генподрядчика и обнаруженными Дефектами/Недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну. 

СТАТЬЯ 15. Завершение Работ, 
проведение индивидуальных испытаний и комплексного опробования
15.1. Генподрядчик до уведомления Заказчика о завершении работ по Дополнительному соглашению должен в соответствии с условиями настоящего Договора:

а) закончить все работы в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями проектной документации, Техническим заданием (Приложение 1 к Договору), Дополнительными соглашениями и сметной документацией, строительными нормами и правилами, методическими документами, иными требованиями, действующими на момент выполнения работ по настоящему договору.

б) устранить все замечания по качеству выполненных работ;

в) произвести предусмотренные СП, СНиП и соответствующим Проектом испытания инженерных систем;

г) произвести наладку смонтированного оборудования и подводки к нему инженерных сетей;

д) произвести маркировку проводок электроснабжения;

е) произвести уборку и очистку от остатков материалов и строительного мусора территории объекта и прилегающих территорий.
15.2. Генподрядчик обязан в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты завершения Работ на Объекте в полном объеме и в соответствии с Технической документацией направить Заказчику письменное сообщение о завершении строительно-монтажных работ и готовности Объекта к окончательной сдаче-приёмке.

15.3. Генподрядчик до завершения работ обязан заранее получить все необходимые для ввода Объекта в эксплуатацию заключения, обследования и согласования, а также сформировать комплект исполнительной документации, предъявляемый Приёмочной комиссии. В срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до начала работ по приёмке законченного строительством Объекта представить Представителю Заказчика комплект исполнительной технической документации для проверки.

15.4. Генподрядчик обязан своевременно подготовить и передать Заказчику вместе с оригиналами Акта приёмки законченного строительством объекта комплект исполнительной документации в полном объёме, согласно перечню Госстройнадзора, Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 и требованиям Заказчика, а также передать паспорта, сертификаты и инструкции на применяемые материалы и оборудование.

15.5. Генподрядчик по завершении Работ обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за датой подписания Акта приёмки законченного строительством объекта, вывезти со Строительной площадки излишки своих материалов, строительную технику, выполнить демонтаж возведённых временных зданий и сооружений и оставить после себя Объект и Строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.
15.6. Приемочная комиссия, рассмотрев представленный к приемке Генподрядчиком Объект и исполнительную документацию в течение 10 рабочих дней принимает решение о приемке Объекта или об устранении замечаний, Дефектов/Недостатков или несоответствий условиям настоящего Договора.

15.7. В случае обнаружения замечаний, Дефектов/Недостатков или несоответствий условиям настоящего Договора выполненных Работ Генподрядчик обязан устранить в течение срока, согласованного с Заказчиком, своими силами и средствами за свой счёт все Дефекты/Недостатки в выполненных Работах и полученных документах, в том числе, выявленные в процессе кадастрового учёта и государственной регистрации (учитывая отказы государственных органов в постановке Объекта на кадастровый учёт, государственной регистрации права), а также предоставить запрашиваемую дополнительную документацию, независимо от срока действия настоящего Договора и являющиеся следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по настоящему Договору. Указанные в Акте Приемочной комиссии Дефекты/Недостатки, недоделки и замечания устраняются Генподрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней, если иной срок не согласован Сторонами. Невыполнение указанного требования является основанием применения к Генподрядчику имущественных санкций, в соответствии со статьей 16 Договора.

15.8. Генподрядчик обязан вести и представлять Заказчику первичную учётную документацию на выполненные строительно-монтажные работы в порядке и объёме, установленном настоящим Договором.

15.9. Первичная учётная документация включает в себя:

- акт о приёмке выполненных работ по форме № КС-2;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;

- общий журнал работ по форме № КС-6;

- журнал учёта выполненных работ по форме № КС-6а;

- акты о приёме-передаче Оборудования Заказчиком Генподрядчику в монтаж и перечень смонтированного оборудования с указанием его марки, количества и стоимости по форме № ОС-15;

- исполнительную документацию;

- оригиналы счетов-фактур на выполненные Работы.

В электронном виде в формате Excel:

- электронный реестр позиций КС-2 за отчетный период;

- электронный реестр локальных смет (расчётов стоимости технологических этапов) за отчётный период. 

Все вышеперечисленные документы могут быть запрошены Заказчиком в электронном виде в формате Excel, Word или ином требуемом Заказчику формате.

15.10.
Одновременно с первичной учётной документацией Генподрядчик предоставляет Исполнительную документацию, оформленную в соответствии с настоящим Договором и строительными нормами, и правилами.

15.11.
Заказчик имеет право требовать от Генподрядчика представления дополнительной документации, предусмотренной законодательством РФ, строительными нормами и правилами, предварительно за 5 (пять) рабочих дней передав Генподрядчику перечень дополнительной документации и письменно уведомив о порядке и сроках её представления. Генподрядчик обязан представлять дополнительно требуемую Заказчиком документацию.

15.12.
Сдача-приёмка работ осуществляется только по законченным этапам работ: зданиям, сооружениям, конструктивным элементам, видам работ. По итогам выполнения работ Стороны подписывают Акт приемки законченного строительством Объекта по форме КС-11 с оформлением в установленном порядке Акта ввода объекта в эксплуатацию.
СТАТЬЯ 16. Охрана
16.1. От даты начала производства Работ до даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта Генподрядчик несет полную материальную ответственность за сохранность Объекта, Материалов, Оборудования, Строительной техники, как принадлежащих самому Генподрядчику, так и переданных ему Заказчиком. Заказчик вправе компенсировать Генподрядчику документально подтвержденные расходы по охране Объекта, а также стоимость ГСМ на содержание ДГУ в период выполнения строительно-монтажных работ до подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по форме КС-11. Указанная стоимость фиксируется Сторонами в Дополнительных соглашениях.
16.2. Генподрядчик обязан ежедневно до 12-00 часов предоставлять фотоотчеты о ходе выполнения работ на объекте. 
16.3. С даты подписания без замечаний Акта приемки законченного строительством объекта, охрана и содержание объекта осуществляется Заказчиком.

СТАТЬЯ 17. Гарантии качества
17.1. Гарантии качества распространяются на все материалы, конструктивные элементы и работы, выполненные Генподрядчиком, а также на поставленные Генподрядчиком материалы и оборудование.

17.2. Генподрядчик устанавливает Гарантийный срок на выполненные им Работы – 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта. Гарантийный срок на установленное Генподрядчиком оборудование и материалы устанавливается в соответствии с паспортами заводов-изготовителей. 
17.3. Если в период Гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся Дефекты/Недостатки, допущенные по вине Генподрядчика, Генподрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта о выявленных дефектах/недостатках, Генподрядчик обязан направить своего Представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения выявленных Дефектов/Недостатков.

17.4. При отказе Генподрядчика от составления или подписания Акта выявленных Дефектов/Недостатков Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы. В случае если квалифицированная экспертиза подтвердит, что возникновение недостатков (дефектов) произошло по причинам, за которые отвечает Генподрядчик, Генподрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней возместить Заказчику расходы, связанные с проведением экспертизы, в указанный Заказчиком срок приступить к устранению выявленных недостатков (дефектов) за свой счет и возместить причиненные Заказчику убытки.

СТАТЬЯ 18. Распределение рисков
18.1. Риск случайной гибели результата работ, необходимых для исполнения Договора, переходит к Заказчику с даты подписания без замечаний всеми участниками приемочной комиссии Акта приемки законченного строительством объекта.
СТАТЬЯ 19. Ответственность Сторон
19.1. Стороны несут ответственность за невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по Договору. Сторона, нарушившая условия Договора обязана возместить другой Стороне убытки, вызванные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением.

19.2. Заказчик в случае нарушения договорных обязательств уплачивает Генподрядчику:

- за просрочку оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком по Договору Работ - неустойку (пеню) в размере 0,02% (ноль целых две сотых процента) стоимости подлежащих оплате Работ за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от общей договорной стоимости Работ.

19.3. Генподрядчик в случае нарушения обязательств по настоящему Договору уплачивает Заказчику:

- за нарушение как начального, так и конечного срока выполнения Работ, в том числе этапа работ, указанных в п. 4.1. по вине Генподрядчика - неустойку (пеню) в размере 0,2 % (ноль целых две десятых процента) от Общей договорной стоимости Работ за каждый день просрочки;

- за несвоевременное освобождение места проведения Работ от принадлежащих Генподрядчику Временных сооружений, Строительной техники и мусора - неустойку (пеню) в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от Общей договорной стоимости Работ за каждый день просрочки;

- за задержку устранения Дефектов/Недостатков Работ и конструкций против сроков, предусмотренных в соответствующих Актах, неустойку (пеню) в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Работ, подлежащих сдаче по текущему этапу за каждый день просрочки;

- в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в случаях, установленных законом и Договором, по причине ненадлежащего выполнения Генподрядчиком условий Договора Генподрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% общей договорной стоимости Работ по Договору.

19.4. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

19.5. Генподрядчик возмещает любой другой ущерб, нанесенный Заказчику по вине Генподрядчика, в суммах, равных фактическим издержкам и затратам Заказчика в связи с этим ущербом путем перечисления указанных сумм на расчетный счет Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с даты выставления Заказчиком счета. 

19.6. Генподрядчик несёт ответственность и компенсирует Заказчику убытки в случаях, если:

- смонтированное оборудование не соответствует проектной и сметной документации, к моменту ввода Объекта в эксплуатацию в установленные сроки; 

- будет нанесён вред здоровью людей или окружающей природной среде и недрам;

- случатся аварии или разрушения объектов, явившихся следствием реализации выполненной по настоящему Договору работы;

19.7. В случае задержки Генподрядчиком (после подписания Акта приёмки законченного строительством объекта Приёмочной комиссией) освобождения Строительной площадки от собственной Строительной техники и расходных материалов, неиспользованных Материалов и Оборудования поставки Генподрядчика, последний обязан уплатить по требованию Заказчика неустойку за каждый день просрочки в размере 0,02% (Ноль целых две сотых процента) от общей договорной стоимости работ до момента освобождения Строительной площадки.

19.8. За задержку более чем на 5 (Пять) календарных дней сроков устранения, указанных в предписаниях Заказчика или Строительного контроля Заказчика замечаний, брака, дефектов, недостатков или недоделок в выполненных Генподрядчиком Работах, выявленных в течение срока действия настоящего Договора, Генподрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика неустойку за каждый день просрочки в размере 0,02% (Ноль целых две сотых процента) от общей договорной стоимости работ до момента устранения замечаний. 
19.9. Взыскание неустойки не освобождает Генподрядчика от надлежащего исполнения его обязательств по Договору.

19.10. При нарушении одной из Сторон обязательств по Договору другая Сторона направляет Стороне, нарушившей условия Договора, письменное требование об уплате предусмотренной Договором пени (неустойки), а Сторона, нарушившая Договор обязана в 10-дневный срок в письменной форме либо согласиться уплатить пени (неустойку), либо представить свои возражения. При этом под согласием нарушившей Стороны заплатить пени (неустойку) понимается также перечисление ею части либо всей суммы пени (неустойки).

19.11. Генподрядчик несет ответственность за несвоевременное предоставление Заказчику и неправильное оформление первичных учетных документов, необходимых для получения Заказчиком налоговой выгоды, и по его требованию обязан в трехдневный срок устранить выявленные дефекты в указанных документах. В случае получения Заказчиком отказа налоговых органов в возмещении НДС (предоставлении налоговых вычетов) по причине неправильно оформленных первичных учетных документов и отказа Генподрядчика устранить выявленные дефекты, Генподрядчик компенсирует Заказчику суммы НДС, а также пени и штрафы, начисленные Заказчику по данному основанию, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения требования Заказчика (с приложением соответствующих документов, подтверждающих наступление указанных налоговых последствий).

19.12. В случае признания налоговой выгоды Заказчика (включая, но не ограничиваясь уменьшения размера налоговой обязанности Заказчика вследствие уменьшения налоговой базы, получения Заказчиком налогового вычета, налоговой льготы, применения более низкой налоговой ставки, а также получение Заказчиком права на возврат (зачет) или возмещение налога из бюджета) в связи с заключением и/или исполнением настоящего договора, необоснованной, в том числе если налоговый орган направит Заказчику требование об уплате налогов, сборов, иных платежей, а также пеней, штрафов, относящихся к ним, Генподрядчик в соответствии со статьей 406.1 ГК РФ обязуется возместить Заказчику имущественные потери в размере сумм недоимки по налогам, пеней и штрафов, указанных в предъявленных налоговым органом Заказчику требованиях, по причине признания налоговой выгоды Заказчика необоснованной. Оплата производится Генподрядчиком в течение 10 (десяти) дней с даты предъявления соответствующих документов, подтверждающих указанные налоговых последствий.  
СТАТЬЯ 20. Соблюдение антикоррупционных требований
20.1. Заказчик информирует Генподрядчика о принципах и требованиях Антикоррупционной политики ООО «НОВАТЭК-АЗК» (далее - Политика). Заключением Договора Генподрядчик подтверждает ознакомление с Политикой Заказчика.
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований российского антикоррупционного законодательства, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей Договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции.
К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся, в том числе прямо или косвенно, лично или через посредников предложение, обещание, получение/дача взятки, коммерческий подкуп, предоставление/получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, выгод неимущественного характера любыми лицами и от любых лиц, в том числе представителей органов государственной власти, муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, иностранных должностных лиц, органов и организаций, для оказания влияния на их решения, действия/бездействие с целью получения или сохранения каких-либо неправомерных преимуществ или иных неправомерных целей для себя, для бизнеса или для третьих лиц (далее - Коррупционные правонарушения).

20.2. В случае возникновения у Стороны обоснованного предположения, что произошло или может произойти Коррупционное правонарушение (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника (-ов) другой Стороны в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о Коррупционном правонарушении), такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты (далее - Уведомление) и вправе не исполнять обязательства по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что Коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти. Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления.

Компания при получении достоверной информации о совершении Коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящей статьи вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне, а также потребовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.
СТАТЬЯ 21. Обстоятельства непреодолимой силы
21.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются обстоятельства (события), возникшие после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, находящиеся вне разумного контроля Стороны, и которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (далее – События Форс-мажора). 

В частности, к Событиям Форс-мажора относятся, включая, но не ограничиваясь следующими событиями: войны (объявленные или необъявленные) или иные военные действия; мятежи; восстания; террористические акты, гражданские беспорядки, национальные или отраслевые забастовки; эпидемии; стихийные бедствия, удар молнии, землетрясение, пожар; принятие государственными, муниципальными органами запретительных (ограничительных, предупредительных, карантинных) мер, в том числе вследствие наступления вышеуказанных обстоятельств, а также в целях их недопущения; запретительные меры судебных органов; национализация и другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон. К Событиям Форс-мажора не относятся, включая, но не ограничиваясь: беспорядки, местные забастовки, локауты и любые другие производственные споры или действия со стороны, между или среди работников какой-либо Стороны; финансовая несостоятельность Стороны, ее подрядчиков или субподрядчиков, допущенное ею (ими) неисполнение или задержка в исполнении, отсутствие необходимых денежных средств, а также любые изменения в законодательстве. 

21.2. В случае наступления События Форс-мажора, Сторона, подвергшаяся его воздействию, не позднее 72 (семидесяти двух) часов с момента наступления События Форс-мажора, в связи с которым для этой Стороны стало невозможным исполнение Договора, либо его части, в письменной форме уведомляет другую Сторону о Событии Форс-мажора и о его последствиях, с предоставлением: 

(а) описания События Форс-мажора и его характера;

(б) подтверждения компетентного органа о наступлении События Форс-мажора (не требуется для общеизвестных фактов);  

(в) доказательств того, каким образом Сторона была лишена возможности исполнять свои обязательства;

(г) информации о том, какие Работы (части Работ) не смогут быть выполнены в срок ввиду События Форс-мажора и о влиянии на исполнение Договора в целом;

 (д) указания на срок задержки исполнения обязательств в связи с Событием Форс-мажора. 

О прекращении События Форс-мажора Сторона обязана также уведомить другую Сторону в указанный выше в настоящем пункте срок. Если Сторона в указанный срок не сообщит другой Стороне о наступлении и (или) прекращении Событий Форс-мажора, она лишается права ссылаться на него как на основание, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее выполнение обязательств по Договору, за исключением случая, когда Событие Форс-мажора препятствовало отправлению такой Стороной такого сообщения. 

21.3. В случае, если указанное в уведомлении событие очевидно не является Событием Форс-мажора, другая Сторона вправе уведомить контрагента о своем несогласии с предложенной оценкой ситуации и при необходимости провести переговоры с целью выяснения дальнейшей возможности исполнения договора.

21.4. При наступлении События Форс-мажора, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для них альтернативных способов и/или сроков исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.

При наступлении События Форс-мажора срок выполнения обязательства, затронутого Событием Форс-мажора, отодвигается соразмерно времени, в течение которого действует Событие Форс-мажора и его последствия, если Стороны не договорятся об ином. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за ненадлежащее выполнение обязательства по Договору вследствие События Форс-мажора, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за невыполнение иных ее обязательств, не затронутых Событием Форс-мажора.

Каждая из Сторон должна приложить все разумные усилия для смягчения влияния и уменьшения неблагоприятных последствий наступления Событий Форс-мажора на выполнение своих обязательств по Договору. 

21.5. Каждая Сторона должна сама нести все прямые и косвенные финансовые последствия наступления События Форс-мажора, и Заказчик не обязан выплачивать какую-либо дополнительную компенсацию или производить какой-либо платеж Подрядчику в связи с приостановкой или изменением порядка выполнения Подрядчиком обязательств по Договору по причине События Форс-мажора.

21.6.  Если Стороны не договорятся об ином, Договор может быть в одностороннем порядке расторгнут полностью либо в части:

а) Заказчиком, если завершение Работ, по мнению Заказчика, является невозможным в связи с Событием Форс-мажора, или, если вследствие просрочки, возникшей в связи с Событием Форс-мажора, Заказчик утратил интерес к Договору, или

б) любой из Сторон, если Событие Форс-мажора продолжает действовать более 3 (трех) месяцев и повлияло на большую часть обязательства по Договору как подтверждено Стороной, ссылающейся на такое Событие Форс-мажора, 

путем направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения Договора.

21.7. В случае расторжения Договора в связи с Событием Форс-мажора авансы, выплаченные Заказчиком Подрядчику, подлежат возврату Заказчику в объеме, не покрытом выполненными надлежащим образом и принятыми Работами в 15-дневный срок с даты получения уведомления о расторжении Договора. Неиспользованные материалы и оборудование, переданные Заказчиком Подрядчику для исполнения Договора, а также результат незавершенных работ (при наличии), по требованию Заказчика подлежат передаче Заказчику. 

21.8. Заказчик ни при каких обстоятельствах не обязан возмещать Подрядчику какие-либо иные расходы, потери или убытки в период действия События Форс-мажора или его последствий, а также в связи с расторжением Договора.
СТАТЬЯ 22. Расторжение договора
22.1. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено законом или настоящим Договором.

22.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть изменен или расторгнут по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

22.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае:

22.3.1. Задержки Генподрядчиком начала выполнения Работ более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

22.3.2. Нарушения Генподрядчиком сроков выполнения Работ, кроме случаев, когда это не зависит от Генподрядчика.

22.3.3. Несоблюдения Генподрядчиком требований к качеству Работ, если исправление соответствующих Дефектов/Недостатков влечет задержку сдачи результата Работы более чем на 30 (тридцать) календарных дней.

22.3.4. Аннулирования разрешения на производство работ Генподрядчика на выполнение Работ, других актов государственных органов, совершенных и принятых в рамках действующего законодательства, лишающих Генподрядчика права на выполнение Работ.

22.3.5. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

22.4. Генподрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае:

22.4.1. Задержки Заказчиком расчетов за выполненные Работы на срок более 30 (тридцати) календарных дней. 
22.4.2. Финансовой несостоятельности Заказчика.

22.4.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

22.5. Стороны обязаны уведомить друг друга за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора по основаниям, указанным в настоящей статье.

22.6. При расторжении Договора Стороны:

- проверят и оценят объем и качество выполненных Работ по дооборудованию (модернизации) с составлением соответствующего акта;

22.7. При досрочном расторжении Договора по вине или инициативе Генподрядчика, оплата производится за фактически выполненные работы, с выплатой штрафа Генподрядчиком в размере 10% от общей договорной стоимости работ, указанной в п.2.1. настоящего Договора

22.8. В случае расторжения договора, приостановки действия договора или его частичного исполнения, а также в иных случаях, при которых предусматривается возврат неиспользованного аванса, Генподрядчик обязан его вернуть Заказчику в 10 (десятидневный) срок.
СТАТЬЯ 23. Условия конфиденциальности
23.1. Генподрядчик и Заказчик обязуются не разглашать третьей стороне информацию относительно условий настоящего Договора и Объектов выполнения Работ, за исключением участников выполнения Работ.

23.2. Стороны обязуются не разглашать информацию, включающую:

- техническую информацию, которая к моменту ее разглашения является собственностью Заказчика или Генподрядчика;

- техническую информацию, которая была получена Заказчиком или Генподрядчиком от какой-либо третьей стороны, потребовавшей ее неразглашения.
СТАТЬЯ 24. Порядок разрешения споров
24.1. Споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров, при не достижении согласия - в Арбитражном суде - по месту нахождения истца.

24.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения претензии.

24.3. Все уведомления, письма, претензии, требуемые настоящим Договором, могут быть отправлены заказным письмом или факсом, адресованным Стороне по ее реквизитам, указанным в Договоре, или по новым реквизитам, должным образом, сообщенным в письменной форме одной Стороной другой Стороне. Любое уведомление, письмо, претензия считается переданным в день его доставки в случае отправления заказной почтой; в день отправления - в случае направления посредством факсимильной связи.

СТАТЬЯ 25. Срок действия Договора
25.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
СТАТЬЯ 26. Прочие условия
26.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
26.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения предусмотренных Договором Работ по вине Генподрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный такому лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.

26.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

26.4. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны при условии их подписания с обеих Сторон лицами, имеющими надлежащие полномочия. Стороны гарантируют, что лица, подписывающие настоящий Договор, обладают надлежащими полномочиями для его подписания.

26.5. После подписания Сторонами настоящего Договора, все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к предмету настоящего Договора теряют силу.

26.6. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменениях: органов/представителей Сторон, полномочий органов/представителей Сторон, наименования, юридического адреса, местонахождения, регистрационных, банковских и иных реквизитов и кодов Сторон - в трехдневный срок после произошедших изменений с приложением соответствующих подтверждающих документов. Риск неблагоприятных последствий не уведомления о произошедших изменениях несет Сторона, нарушившая данное условие Договора. По требованию одной из Сторон указанные изменения оформляются путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору и применяются в отношениях Сторон с даты его подписания.

26.7. Подписание Актов, предусмотренных Договором или обязательными нормами и правилами действующего законодательства РФ, не лишает Заказчика права оспаривать Работы по объему и стоимости.

26.8. Заказчик вправе самостоятельно устранить любые недостатки Работ, а также предоставленного Генподрядчиком имущества, материалов, оборудования с последующим требованием возмещения расходов в течение 5 (пяти) рабочих дней, срок с даты получения Генподрядчиком указанного требования Заказчика по почте или нарочным, в случае если недостатки произошли по вине Генподрядчика, и Генподрядчик письменно отказался от выполнения работ по устранению недостатков.

26.9. Все Акты по настоящему Договору подписываются полномочными представителями Сторон, действующими в соответствии с учредительными документами или уполномоченными на их подписание надлежащим образом оформленными доверенностями, которые передаются другой Стороне при подписании соответствующего Акта (разовые доверенности) или прикладываются к настоящему Договору в момент его подписания (генеральные доверенности).

26.10. Любые оперативные решения, влекущие изменение условий Договора, становятся обязательными для Сторон после подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору.
26.11. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются любые документы, подписанные сторонами (уполномоченными представителями сторон), обозначенные в виде приложения к настоящему Договору. 

СТАТЬЯ 27. Приложения
1. Приложение № 1. Техническое задание; 

СТАТЬЯ 28. Реквизиты и подписи Сторон:
	Заказчик:
	Генподрядчик:


	ООО «НОВАТЭК-АЗК»

Юридический и почтовый адрес: 
454048, РФ, Челябинская область,    

г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 6.

ИНН 8911022317 / КПП 745101001; 

Банковские реквизиты:

р/с 40702810800260001168

в Ф-ле Банка ГПБ (АО) «Уральский»

к/с 30101810365770000411

БИК 046577411

Тел. 8 (351) 245-51-12

Адрес электронной почты: mail@novatek-azk.ru
	

	
	

	Генеральный директор 
ООО «НОВАТЭК-АЗК»

	

	_________________/В.М. Смирнов/

МП

«___»___________ 2020 г.                                
	___________________/                                    /

МП

«___»___________ 2020 г. 


Заказчик                                                                                                                   Генподрядчик

_________________ /Смирнов В.М./                                                                       __________________ /                               /
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