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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:
«Техперевооружение АГЗС №19/74, расположенной по адресу:
454128, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Академика Макеева, д. 6 А

	№
п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. Общие данные

	1.1.
	Основание для выполнения работ
	Договор на выполнение проектно-изыскательских работ.


	1.2.

	Заказчик
	ООО «НОВАТЭК-АЗК».


	1.3.
	Проектная организация 
(проектировщик)
	Определяется по результатам конкурсных процедур.

	1.4.
	Наименование объекта проектирования
	АГЗС № 19/74.


	1.5.
	Местоположение объекта (город, площадка, адрес)
	454128, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Академика Макеева, д. 6 А

	1.6.
	Назначение объекта
	 Автомобильная газозаправочная станция предназначена для приема, хранения и заправки сжиженными углеводородными газами (СУГ) газовых баллонов топливной системы легковых и грузовых автомобилей.
АГЗС относится к объектам придорожного сервиса.

	1.7.
	Цели и источник финансирования
	Инвестиции ООО «НОВАТЭК-АЗК».

	1.8.
	Вид строительства
	Техперевооружение

	1.9. 
	Очередность строительства. 
	Предусмотреть этапность выдачи рабочей документации для ускорения сроков СМР.
Сроки строительства и ввода объекта в эксплуатацию согласно разрабатываемого в проекте графика работ.


	1.10.
	Стадийность проектирования
	1.     Сбор необходимых исходных данных (исходно-разрешительной документации), включая все необходимые обмеры и обследования для выполнения проектных работ, которые не вошли в состав документации, представленной Заказчиком;
2.     Комплексные инженерные изыскания (при необходимости);
3.     Рабочая документация;
4.     Экспертиза промышленной безопасности;
5.     Сметная документация.
Стадийность проектирования не предусмотрена

	1.11.
	Требования по вариантной 
разработке
	В составе эскизного проекта выполнить вариантную проработку технических решений, сооружений и оборудования для согласования с Заказчиком

	1.12.
	Требование к работам по инженерным изысканиям 
	Выполнить изыскания в соответствии с СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения, утвержденным Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1033/пр.

	1.13.
	Требование к экспертизе проектной документации
	Проектная организация обеспечивает прохождение экспертизы промышленной безопасности рабочей документации. 
Заказчик принимает проектно-изыскательскую документацию при наличии заключения экспертизы промышленной безопасности.
Проектная организация обеспечивает не только экспертизу промышленной безопасности проектной документации, но и её регистрацию в Ростехнадзоре.


	1.14.
	Основные технико-экономические характеристики объекта 
	1. Производительность АГЗС: 660 заправок в сутки, 55 заправок в час.
2. Режим работы: круглосуточный.
3. Число работающих в смену/сутки: 2 чел. /4 чел.
4. Отпускаемый вид топлива – сжиженный углеводородный газ (СУГ).

	1.15.
	Перечень основных сооружений и оборудования (проектируемых)
	1.	Технологическая система СУГ 2х10м3 с надземным расположением двухстенных теплоизолированных резервуаров СУГ 2х10м3 полной заводской готовности, выполненной как самостоятельный участок АГЗС.
 2. Газопровод жидкой и паровой фазы от ТС к ГРК (подземный, труба в трубе с контролем межстенного пространства и заполнением азотом, проложенный в бетонном лотке);
3.	Освещение площадки слива СУГ для проведения ночного слива СУГ выполнить в соответсвии с действующими нормами;
4.	Навес над ГРК использовать существующий;
5. Заправочные посты существующие 
6.	Молниезащита и заземление, исходя из нового расположения технологической системы.
7.	Дорожные знаки;
8.	Площадка для 2-х мусорных контейнеров с ограждением;
9.	Ограждение территории и базы СУГ;
   10. Освещение периметра станции, исходя из нового расположения технологической системы и площадки слива СУГ;
11. Благоустройство восстанавливаем в объемах нарушенного при проведении демонтажных и монтажных работ. 
12. Раздаточная колонка двухсторонняя, двух рукавная, производства фирмы Adast Systems, тип V-Line 8995.622/LPG/40 - 2 шт.;
  

	1.16.
	Состояние проектируемого участка
	Действующая автозаправочная станция. Покрытие асфальтобетонное.

	1.17.
	Требования к оборудованию и материалам
	Применяемое в проекте оборудование, комплектующие и материалы должны иметь все необходимые сертификаты, паспорта и соответствовать ГОСТ.

	2. Основные требования, предъявляемые к проектным решениям

	2.1.
	Технологические решения 
и оборудование
	2. Технологическая система СУГ 2х10м3 с надземным расположением двухстенных теплоизолированных резервуаров СУГ 2х10м3 полной заводской готовности типа АМС, выполненной как самостоятельный участок АГЗС, с обязательным освещением территории площадки для осуществления ночного слива СУГ;
3. Трубопроводы к ГРК – технологические трубопроводы выполнить в подземном исполнении в защитном кожухе «труба в трубе» с азотной рубашкой и автоматикой контроля давления в межстенном пространстве проложенные в бетонном лотке;
4.Щит автоматизации технологии с защитными блокировками отключающими насосный агрегат по превышению максимального давления и при достижении объема СУГ max 85% от геометрического объема резервуара, с сигнализацией технологических параметров (достижения предельного уровня наполнения резервуаров, обнаружения загазованности, контроля заземления АЦ, разгерметизации, превышения давления СУГ) – 1 шт.
5.Кабельная продукция должна прокладываться в металлорукавах в ПВХ-изоляции, предусмотреть заземление металлорукавов и оборудования технологической системы.
6. Технологические решения разработать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к объектам и регламентируемыми требованиями при их проектировании, строительстве и эксплуатации;
7. Состав объектов основного, подсобного и вспомогательного назначения уточняется в процессе проектирования. Перечень предложенного Подрядчиком основного и подсобно-вспомогательного оборудования и материалов согласовать с Заказчиком;
8. Принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация строительства и эксплуатации комплекса должны соответствовать нормам РФ;
9. Принятые в проекте технологические и технические решения должны быть направлены на снижение капиталовложений и эксплуатационных затрат;
10. Предусмотреть максимальное внедрение новой техники, мероприятия по снижению удельного энергопотребления, пожаро- и взрывоопасности, защиту окружающей среды и охрану труда обслуживающего персонала.


	2.2
	Требования к системам автоматизации и управления
	-Предусмотреть оперативный учет, посредством автоматизированной системы коммерческого учета и управления технологическими процессами на АГЗС со следующими возможностями:
- устройство системы контроля загазованности на территории АГЗС (на площадке АЦ, на заправочном островке, на площадке насоса ТС) с помощью стационарного газоанализатора с датчиками оптического действия органы сигнализации вывести на рабочее место оператора;
- контроль превышения давления в напорной линии насоса при перекачивании СУГ на ГРК;
- система контроля заземления АЦ; 
- систему блокировки при переполнении резервуаров при сливе СУГ из АЦ; 
- предусмотреть систему контроля уровня СУГ в резервуарах – ПМП-201Е – 2 шт;
Система противоаварийной защиты должна обеспечивать:
- подачу светового и звукового сигнала при наличии аварийной ситуации на АГЗС, определяемой по сигналам, поступающим на щит электроуправления и контроля от специальных датчиков, предусмотреть адресную световую сигнализацию на щите автоматизации;
- автоматическое отключение электропитания насоса ТС, насоса АЦ, закрытие ЭМК на трубопроводах жидкой и паровой фазы СУГ (при возникновении пожара, при превышении предельно допустимой концентрации паров СУГ, при превышении давления, обрыв цепи заземления при сливе АЦ).
Для оповещения об аварийной ситуации персонала станции и водителей на стене операторной устанавливается сирена, подключаемая к щиту управления.
Надежность работы систем противоаварийной защиты обеспечивается в том числе, использованием источника бесперебойного питания. 
- Разместить щит автоматизации в электрощитовой здания операторной в месте доступном для обслуживания, а систему оповещения, контроля и управления (сенсорная графическая панель оператора, световой извещатель, контролер ТРК) вывести доступное место наблюдения оператором.

	2.3
	Требования к  качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции 
	1. Применяемые при проектировании материалы и оборудование должны соответствовать действующим стандартам РФ и иметь сертификаты (декларации) соответствия согласно требований законодательных актов РФ.
2. Соблюдение требований по обеспечению энергетической эффективности зданий и сооружений.
3. Применение современных автоматизированных энергосберегающих технологий.

	2.4.
	Схема планировочной организации земельного участка
	Генеральный план разработать с учетом движения автотранспорта.
1. Тип верхнего покрытия площадки для заправки автотранспорта, дорожек, проходов, отмостки, площадки АЦ, ТБО, высадки пассажиров и пр.  – бетонная тротуарная плитка;, проездов – асфальтобетон; периметр станции – минерализованная полоса, шириной не менее 5м, газоны – газонная трава.
2.  По периметру АГЗС и базы СУГ предусмотреть устройство продуваемого ограждения из негорючих материалов высотой не менее 2м. (3д панели или аналог);
3. Предусмотреть освещение заправочного комплекса, мест заправки автотранспорта, базы СУГ, в тёмное время суток светодиодными светильниками.
4. Проектом предусмотреть установку контейнеров для накопления различных типов отходов, возникающих в процессе эксплуатации объекта;
5. Разработать схему движения автотранспорта и установку дорожных и информационных знаков, дорожную разметку.
6. Все планировочные решения согласовывать с Заказчиком.


	2.5.
	Требования к архитектурно – строительным, конструктивным и объемно-планировочным решениям.
	1. Здание операторной - существующее;
2. Конструкцию фундаментов выполнить согласно ТЗ заводов изготовителей поставляемого оборудования, зданий и сооружений, а также определить расчетом и данными отчетов по инженерным изысканиям.
3. Все архитектурно-планировочные решения согласовывать с Заказчиком.

	2.6.
	Наружные инженерные сети
	Согласно действующим ТУ на электроснабжение, подключение к существующему кабелю.

	2.7.
	Внутриплощадочные сети
	 
Существующие,за исключением необходимой для новой технологической системы

	2.8.
	Источники обеспечения энергоносителями
	1. Электроснабжение согласно ТУ. 
2. Проектные решения по электроснабжению объекта выполнить в соответствие с ПУЭ, «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. Приказом Минтрудсоцзащиты России от 24.07.2013 № 328н и другими нормативными документами;
3. Номенклатуру и технические характеристики энергетического оборудования, используемого в проекте, согласовать с Заказчиком.

	2.9.
	Организация работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства
	Предусмотреть необходимые демонтажные работы старой технологической системы.



	2.10.
	Требования к сметной документации
	Требуется изготовление пакета сметной документации на весь объем, представленный в ТЗ.
Сметную документацию составить в программном комплексе «ГрандСмета» в сметно-нормативной базе ТЭР-2001 в редакции 2014 г. (Челябинская область) с учётом индексов перерасчета в текущие цены к ТЭР-2001, утвержденных приказом Минстроя России для Челябинской области  на текущий квартал для прочих объектов (СМР) и ПНР. 
  
Сметная документация оформляется и передается Заказчику на бумажном носителе -  в 2 (двух) экземплярах и на электронном носителе - 1 (один) экземпляр в программе «ГрандСмета» и Excel.
Один экземпляр электронного носителя передать только после внесения корректировок в проект.

	2.11.
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Определить при проектировании

	2.12.
	Общие требование к разработке проектной и рабочей документации
	- Проектная документация выполняется в полном объёме и в строгом соответствии с требованиями Гражданского кодекса, Градостроительного кодекса, Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования),  - ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», СНиП, СанПиН, СН (санитарных норм), ГОСТ, технических регламентов, приказов и ведомственных нормативных документов, других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	2.13.
	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
	Разработать раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»

	2.14.
	Количество  экземпляров проектной  и рабочей документации (в т.ч. в  электронном виде), передаваемой заказчику
	Материалы проекта на рассмотрение и согласование Заказчику предоставлять в электронном виде в формате PDF.
Согласованную документацию Проектировщик представляет Заказчику на бумажных носителях:
•	Проектную документацию, в том числе: 
- рабочую документацию не менее, чем в 4-ти экз.;
•	сметную документацию не менее, чем в 2 экз.
Электронная версия проектной и рабочей документации представляется Заказчику в PDF-формате и в редактируемом формате (dwg; doc; xlsx).
Диск должен быть защищен от записи.  На лицевой поверхности диска должна быть нанесена маркировка с указанием: наименования проекта заказчика, исполнителя, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка.

	2.15.
	Внесение изменений, дополнений
	В течение срока проектирования изменения и дополнения к заданию утверждаются Заказчиком.

	3.
	Особые условия, требования к документации
	Проектная документация разрабатывается на основании:
- СП 156.13130.2014 « Станции автомобильные заправочные»;
- Федеральным законом №116-ФЗ от 20.06.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» №116 от 25.03.2014г.;
- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива» №559 от 11.12.2014 г.
- Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-  СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах";
- Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013);
- Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2013);
- «Правила противопожарного режима» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. №390;
- «Правил устройства электроустановок»; и др. нормативных документов;
- Типовыми решениями заводов-изготовителей оборудования, зданий, сооружений.
- СП 77.13330.2016 Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-855.


	4.
	Иные требования
	1. Проектная организация направляет коммерческое предложение в адрес Заказчика с расценкой стоимости каждой стадии проектирования (согласно п. 1.10 настоящего технического задания). 
2. Все согласования и запросы в государственные и муниципальные учреждения, организации (в т.ч. сетевые) для сбора и получения необходимых исходных данных для выполнения работ, осуществляет Проектная организация. 
3. Проектная организация обеспечивает согласование проекта с организациями, выдавшими технические условия;
4. Все готовые проектные решения передаются по акту приема-передачи.
5. Выполнение работ должно быть осуществлено в сроки, указанные в графике производства работ. 
6. Проектная организация не вправе передавать техническую документацию третьим лицам.
7. Заказчик принимает проектную документацию у проектировщика только с заключением экспертизы проекта. 
8. Право собственности на проектную документацию, полученную в ходе выполнения обязательств по настоящему договору, принадлежит Заказчику с момента полной оплаты работ. 
9. Исполнитель передает Заказчику исключительные имущественные права на использование разработанной документации, в том числе на проектные решения, чертежи, эскизы, технические условия и иную разработанную Исполнителем и его Соисполнителями документацию по настоящему Договору, после подписания Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных работ и оплаты Заказчиком стоимости выполненных работ.
10. Проектная организация должна иметь сотрудников, аттестованных по промышленной безопасности в установленном законом порядке; 
11.  Проектная организация должна иметь допуск СРО (п.п. 4.6, 5.7, 6.3, 6.8);
12.  Наличие у Проектной организации опыта работы (положительных отзывов) не менее – 3 лет ) по проектированию автогазозаправочных станций.
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