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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ по устройству линии искусственного освещения примыканий и переходно-скоростных полос на объекте АГЗС 20/61, расположенному по адресу: Россия, Ростовская обл., Морозовский р-н, г. Морозовск, ул. Макаренко, д. № 55
1. Общие положения
                Техническое задание содержит требования Заказчика к функциональным, техническим, качественным и прочим характеристикам выполняемых работ и (или) оказываемых услуг. Положения настоящего Технического задания являются неотъемлемой частью условий Договора.

2. Цель и назначение работ
Выполнение комплекса работ по строительству и сдачи в ФКУ УПРДОР МОСКВА-ВОЛГОГРАД линии искусственного освещения примыканий и переходно-скоростных полос на объекте Заказчика: АГЗС 20/61, расположенному по адресу: Россия, Ростовская обл., Морозовский р-н, г. Морозовск, ул. Макаренко, д. № 55, согласно Техническим условиям ФКУ УПРДОР МОСКВА-ВОЛГОГРАД №01-05/12-1234 от 13.04.2020 г. и проектной документации №20-1424-ТЧ Том1.

3. Основание для выполнения строительно-монтажных работ
        Производственная программа ООО «НОВАТЭК-АЗК» 2021 г.

4. Наименование заказчика
 Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-автозаправочные комплексы» (ООО «НОВАТЭК-АЗК»). Адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Курчатова, 6.

5. Место проведения работ
5.1.  Россия, Ростовская обл., Морозовский р-н, г. Морозовск, ул. Макаренко, д. № 55.
6. Сроки выполнения работ
6.1. Общий срок производства комплекса работ – 30 календарных дней с даты подписания Договора подряда.
6.2. [bookmark: _GoBack]Планируемый период проведения строительно-монтажных работ: с 01.05.2021 г. по 30.05.2021г. 
7. Объем и состав работ
7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, условиями договора и требованиями действующей на территории Российской Федерации нормативно-технической документации. 
7.2. Состав работ входят:
7.2.1. Выполнение сопутствующих работ:
- Получение и закрытие разрешения на строительство, при необходимости получение постановления мэра г. Ростов-на-Дону на частичное закрытие дорожного движения;
- До начала производства работ выставить дорожные знаки и ограждения согласно схеме организации дорожного движения на период производства работ, согласованной с ФКУ Упрдор Москва-Волгоград;
- До начала производства работ получить согласие в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград на производство работ в границах полосы отвода автомобильной дороги; 
- По окончанию производства работ в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград полный комплект исполнительной документации;
- По окончании работ обратится в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград с заявлением о выдачи согласия на ввод объекта в эксплуатацию;
- Разработка исполнительной съемки сетей и сдача в ДАиГ;
- Сдача выполненных работ в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград и получение справки о выполнении ТУ №01-05/12-1234 от 13.04.2020 г.
7.2.2. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте, в соответствии проектной документацией №20-1424-ТЧ Том1.разработанной ООО «АММА ПРОЕКТ» в 2020 г., СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменением N 1).
7.3. Выполнением работ является принятие всех выполненных строительно-монтажных и сопутствующих работ и получение справки о исполнении технических условий №01-05/12-1234 от 13.04.2020 г. 
7.4.  В объем работ подрядной организации не включаются стоимость следующих материалов и оборудования поставляемых ООО «НОВАТЭК-АЗК»:                                                                                    - Опоры осветительные;                                                                                                                                                  - Фундаменты под опоры;                                                                                                                                          - Кронштейны под светильники;                                                                                                                                       - Светодиодные светильники уличные.
8. Условия оплаты выполненных работ.
8.1. Оплата производится в соответствии с условиями прилагаемого договора на выполнение строительно-монтажных работ.

9. Общие требования к работам
9.1. Количество, качество и виды работ, количество, качество и виды материалов должны соответствовать проектно-сметной документации, описанию работ, техническому заданию, условиям договора и требованиям нормативно-технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил.
9.2. Работы должны выполняться силами и средствами Подрядчика с применением специализированных средств механизации, малой механизации и средств индивидуальной защиты, отвечающим требованиям охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, промышленной и электробезопасности.
9.3. Подрядчик обязан своевременно обеспечить материалами, необходимыми для выполнения работ, и несет ответственность за качество предоставленных материалов.
9.4. Приобретение (кроме оговоренных), транспортирование, хранение конструкций, материалов и оборудования и поддержание порядка на строительной площадке входит в обязанности Подрядчика и выполняется его силами.
9.5. Подрядчик обязан соблюдать требования и правила пропускного режима, установленных на Объекте.
9.6. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение и неукоснительное выполнение требований пожарной безопасности, охраны труда и работы на высоте при строительстве объекта. Ответственность за соблюдение данных требований безопасности в полном объёме возлагается на Подрядчика.
9.7. Выполняемые работы, равно как и результат выполнения работ, должны полностью отвечать требованиям нормативных актов по охране труда, утвержденных Приказом Минтруда России от 01.06.2015 N 336н "Об утверждении Правил
9.8.  по охране труда в строительстве" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2015 N 38511), утвержденных Приказом от 28 марта 2014 года N 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».
9.9. Работники Подрядчика обязаны выполнять требования регламентов ООО «НОВАТЭК-АЗК» в период нахождения на территории объектов ООО «НОВАТЭК-АЗК». При производстве работ должны быть выполнены все организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ, согласно действующего законодательства, инструкций и положений по охране труда.
9.10. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за охрану труда в соответствии с действующим законодательством.
9.11. Подрядчик несет ответственность и возмещает ущерб, Заказчику причинённый действиями персонала Подрядчика.
9.12. Персонал Подрядчика при производстве работ должен иметь при себе аптечку для оказания первой помощи, при производстве работ применять страховочные приспособления для работы на высоте, спецодежду и другие средства защиты.
9.13. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие выполняемой работе применяемых им средств механизации.
9.14. В случаях выявления нарушений, контролирующие лица имеют право выдавать ответственному представителю Подрядчика письменное предписание на устранение нарушения. В случаях игнорирования предписания, грубого нарушения требований правил и норм охраны труда, пожарной и экологической безопасности, что может привести или привело к несчастным случаям, пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям, контролирующие лица имеют право приостановить производство работ с письменным уведомлением руководства Заказчика и подрядной организации.
9.15. В случае остановки производства работ представителями Заказчика, из-за нарушений правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экономическую ответственность несет Подрядчик. Экономический ущерб, полученный в этом случае Подрядчиком, Заказчиком не возмещается
9.16. Подрядчик до начала выполнения работ должен ознакомить свой персонал с проектом производства работ (ППР), с объемом работ, сроком выполнения работ, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов, мероприятиями по охране труда, охране труда при работе на высоте, противопожарными мероприятиями, правилами внутреннего распорядка Заказчика и т.д., а также, осуществлять контроль за соблюдением своим персоналом вышеперечисленного.
9.17. Подрядчик обязан организовать своему персоналу по прибытии на территорию Заказчика прохождение вводного инструктажа по охране труда, охране труда при работе на высоте, по правилам пожарной безопасности (ППБ), с учетом особенностей выполнения работ на действующем предприятии, указать имеющиеся на выделенном участке работ опасные производственные факторы.
9.18. Подрядчик должен выполнить все указанные работы согласно настоящему Техническому заданию и в соответствии с требованиями действующих строительных, санитарных норм и правил, правил пожарной безопасности, правил устройства электроустановок, перечню национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и требований прочей, действующей на территории Российской Федерации, нормативно-технической документации.
10.    Требования к оборудованию, материалам и конструкциям
10.1. Поставляемое оборудование, конструкции и материалы, их составные части должны быть новыми, не находившимися в эксплуатации, то есть не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, не иметь дефектов материала и/или изготовления, не модифицированными и не переделанными, не поврежденными, не иметь каких-либо ограничений (залог, запрет, арест, и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, иметь в установленных законодательством случаях сертификаты соответствия или иные документы, соответствовать стандартам безопасности и сертификации в РФ.
10.2. Качество, количество, виды конструкций, материалов и оборудования должны соответствовать проектной документации, настоящему Техническому заданию, условиям Договора и требованиям действующей на территории Российской Федерации нормативно-технической документации, быть заводского изготовления. Замена конструкций, материалов и оборудования на аналогичные возможна только после согласования с Заказчиком и проектной организацией.
11. Требования к организации производства работ
11.1. Организацию производства работ вести в соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства».
11.2. Применяемые в процессе оборудование  и механизмы должны быть в исправном состоянии.
11.3. При производстве работ Подрядчик должен обеспечить полную сохранность оборудования, технологических коммуникаций, оборудования и других конструкций и коммуникаций от пыли, мусора и разрушений, путём их укрытия, ограждения и выполнения комплекса прочих необходимых мероприятий, в случае их порчи Подрядчик должен провести собственными силами и за свой счёт их восстановление и/или замену.
11.4. Ответственность за жилищные и бытовые условия, организацию общественного питания, медицинского обслуживания, доставку персонала от места временного проживания до места производства работ, организацию мест складирования материалов и оборудования, доставку оборудования до объекта производства работ несет Подрядчик.
12. Правила контроля и приёмки работ
12.1. При осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов  
          капитального строительства стороны обеспечивают проведение технического надзора и строительного контроля. 
12.2. Предметом строительного контроля является проверка выполнения работ при строительстве    объекта капитального строительства на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям СП, СНиП, технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений.
12.3.  Строительный контроль проводится:
-Подрядчиком, т.е. лицом, осуществляющим строительство;
-Заказчиком либо организацией, привлеченной Заказчиком по договору для осуществления строительного контроля.
12.4. Строительный контроль, осуществляемый Подрядчиком, включает, но не ограничивается,   
         проведением следующих обязательных контрольных мероприятий:
 -проверка качества (входной контроль) строительных материалов, изделий, конструкций и    
 оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства;
 -проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемых  
  строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства  
         объекта капитального строительства;
           -проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства объекта капитального строительства;
           -совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (скрытые работы), и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
           - приемка законченных видов (этапов) работ;
           -проверка совместно с заказчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектно-сметной документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов.
12.5.  Результаты операционного контроля должны быть документированы в журналах работ.
12.6.  Входной контроль осуществляется до момента применения строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования в процессе строительства и включает проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил. Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации. В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для строительства не допускается.
12.7. В случае если в ходе проверки соблюдения правил складирования и хранения выявлены нарушения установленных норм и правил, применение строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, хранившихся с нарушением, для строительства не допускается впредь до подтверждения соответствия показателей их качества требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.
12.8.  Приемке подлежат полностью законченные работы, а также промежуточной приемке подлежат все работы, являющиеся предметом Договора, в том числе скрытые работы, освидетельствование которых в более поздний период невозможно по технологии производства работ.
12.9.  3аказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время и в течение всего периода их выполнения.
12.10. До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение последующих работ запрещается.
12.11. Подрядчик должен обеспечить уведомление Заказчика о дате и времени проведения процедуры освидетельствования скрытых работ не позднее чем за 3 рабочих дня.
12.12. Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
12.13. В случае обнаружения дефектов Заказчик составляет мотивированный отказ в приемке работ и назначает дату повторной приемки выполненных работ.
12.14.  В обязанности Подрядчика входит составление и ведение исполнительной документации.
12.15. Исполнительная документация составляется в трёх экземплярах: два для Заказчика, один из которых должен быть укомплектован оригиналами паспортов, сертификатов на материалы и конструкции, и один для лица, осуществляющего строительство. В дополнение к печатным экземплярам исполнительной документации Подрядчик должен предоставить комплект исполнительной документации в электронном виде (на компакт-дисках, сканирование полного комплекта, в т.ч. акты, паспорта, сертификаты, исполнительные схемы, после оформления, подписания и полной комплектации).
12.16. Требования к составу и порядку ведения, термины и определения, используемые при оформлении исполнительной документации Термины и определения, требования к составу и порядку, формы ведения исполнительной документации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства установлены Градостроительным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ № 468 от 21.06.2010г. «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», РД 11-04-2006 «Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации», РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
12.17. В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы:
-акты освидетельствования скрытых работ; 
-копии договорных документов в случае привлечения Подрядчиком третьих лиц к выполнению работ;
- паспорта и сертификаты на применяемые материалы, оборудование;
-иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, предусмотренные Градостроительным кодексом, техническими регламентами, стандартами, сводами правил, СНиП и иными нормативными документами.
12.18. Каждый акт комплектуется документами (подлинниками или копиями), упомянутыми в нем (паспорта, сертификаты на материалы, данные лабораторных исследований, исполнительные геодезические съемки). Копии заверяется синими печатями и подписью ответственного должностного лица.
12.19. Каждое освидетельствование работ подтверждается фотографической съёмкой. К каждому акту прилагается фото (цифровая съёмка, цветная печать, формат А4). На фото отчётливо и качественно должна быть отражена выполненная в натуре работа, подлежащая освидетельствованию и её проектные координаты (координатные оси, высотные отметки).
12.20. Каждый комплект исполнительной документации должен быть скомплектован согласно реестру (перечню). В реестр должно быть внесено наименование каждого документа, номер документа, количество листов каждого документа. 


13. Условия производства работ
13.1. ООО «НОВАТЭК-АЗК» уделяет повышенное внимание вопросам в области качества выполняемых работ, охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности и требует от Подрядчика обеспечение выполнения требований, обеспечивающих их неукоснительное соблюдение.
13.2. Подрядчик обязан выполнять и соблюдать все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области качества работ, охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности. Подрядчик обязан принимать все обоснованные меры предосторожности в процессе выполнения работ на объектах ООО «НОВАТЭК-АЗК».
13.3. Подрядчик должен осуществлять все необходимые действия, направленные на минимизацию воздействия на окружающую среду в процессе выполнения работ. Обязанности Подрядчика включают в себя, помимо прочего, предотвращение причинения неудобств третьим лицам и загрязнения окружающей среды оборудованием и материалами.
13.4. Подрядчик является собственником всех отходов (кроме металлолома), образующихся в результате его производственной деятельности, и несет ответственность за их хранение, транспортирование и утилизацию в соответствии с законодательством РФ в области обращения с отходами. Обязательство может быть изменено, в случаях, если ООО «НОВАТЭК-АЗК» посчитает, что образовавшиеся отходы в дальнейшем могут быть использованы для нужд ООО «НОВАТЭК-АЗК». Данное решение о разделении отходов между сторонами принимается ООО «НОВАТЭК-АЗК»  в одностороннем порядке и должно быть оформлено соответствующим актом.
13.5. Подрядчик несет ответственность за обеспечение своего персонала необходимыми СИЗ и правильное их применение. Все применяемые Подрядчиком СИЗ должны соответствовать условиям работы и быть сертифицированы в установленном порядке. 
13.6. Складирование строительных материалов Подрядчик должен производить в местах, согласованных с Заказчиком.
13.7. Место проведения работ должно быть защищено Подрядчиком с целью исключения на него доступа посторонних лиц.
13.8. Работы должны быть выполнены с сохранением в первоначальном виде всех не ремонтируемых, реконструируемых и прочих существующих конструктивных частей здания, имеющихся коммуникационных сетей. В случае невыполнения указанных условий Подрядчик должен будет восстановить за свой счет поврежденные (разрушенные, испорченные) конструктивные части здания, оборудование, имеющиеся коммуникационные сети в сроки согласованные с Заказчиком в течение 2 дней. 
13.9. При выполнении работ необходимо выполнять требования:       
           -  приказа Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000г. «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружаемую среду в РФ»;
          -  постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 11.07.03 г. №141 «О введении в действие санитарных правил и нормативов – СанПиН 2.2.3.1384-03; федерального закона №7 «Об охране окружающей среды».
           - обеспечить безопасность строительного производства и безопасную эксплуатацию технологического оборудования, используемого в строительном производстве, соответствие строительного производства требованиям законодательства Российской Федерации об охране труда и иных нормативных правовых актов в сфере охраны труда, а также контроль за соблюдением требований Правил по охране труда в строительстве, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. N 336н., Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Приказом от 28 марта 2014 года N 155н.
13.10. Подрядчик несет полную материальную ответственность перед Заказчиком, в том числе уплату штрафов за административные нарушения, выявленные в ходе проверок надзорными органами, в том числе ГИБДД.
14. Техническое задание составлено на 6 (шести) листах и является неотъемлемой частью договора подряда.


    	 








                                                                             1
6

