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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение предпроетных работ по «Реконструкция АГЗС №15/61, расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вересаева 102б»

	№
п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. Общие данные

	1.1.
	Основание для выполнения работ
	Договор на выполнение проектно-изыскательских работ

	1.2.
	Заказчик 
	ООО «НОВАТЭК-АЗК»
г. Челябинск, ул. Курчатова, 6.

	1.3.
	Проектная организация
	Определяется по результатам конкурсных процедур.

	1.4.
	Наименование объекта проектирования
	Реконструкция АГЗС №15/61, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Вересаева, 102 б

	1.5.
	Местоположение объекта (город, площадка, адрес)
	Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Вересаева, 102 б

	1.6.
	Назначение объекта
	Автомобильная газозаправочная станция предназначена для приема, хранения и заправки сжиженными углеводородными газами (СУГ) газовых баллонов топливной системы легковых и грузовых автомобилей с установкой технологической системы АМТ-ГАЗ или аналог. АГЗС относится к объектам придорожного сервиса.

	1.7.
	Цели и источник финансирования
	Инвестиции ООО «НОВАТЭК-АЗК»

	1.8.
	Вид строительства 
	Реконструкция 

	1.9.
	Очередность строительства.
Сроки начала и окончания строительства 

	Этапы не предусматриваются.
Сроки строительства и ввода объекта в эксплуатацию согласно разрабатываемого в проекте графика производства работ.

	1.10.
	Стадийность проектирования
	Стадия №1. Предпроектное обследование:
Сбор необходимых исходных данных (исходно-разрешительной документации, которые не вошли в состав документации, предоставленной Заказчиком), включая все необходимые обмеры и обследования для выполнения проектных работ;
Стадия №2. Инженерно-геодезические изыскания;
Стадия №3. Определение необходимости разработки СТУ и предварительный расчет требуемой мощности для получения ТУ на технологическое присоединение к сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения;
Стадия №4. Эскиз генерального плана (не менее 2-х вариантов).


	1.11.
	Требования к вариантной разработке
	В составе эскиза генерального плана выполнить вариантную проработку технических решений, размещения зданий, сооружений и оборудования АГЗС для согласования с Заказчиком

	1.12.
	Требование к проектированию 
	Размещение объектов проектирования в границах земельного участка, иное по согласованию с Заказчиком при обосновании. 
Выполнить эскиз генерального плана в соответствии с требованиями «Градостроительного Кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. №190-ФЗ и СП 18.13330.2019. Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий")".

	1.13.
	Требования к работам по инженерным изысканиям  
	Выполнить изыскания в соответствии с СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения, утвержденным Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1033/пр.


	1.14.
	Основные технико-экономические характеристики объекта
	1. Производительность АГЗС: 700 заправок в сутки, 60 заправок в час.
2. Режим работы: круглосуточный.
3. Число работающих в смену/сутки: 6 чел. /6 чел.
Отпускаемый вид топлива – сжиженный углеводородный газ (СУГ).

	1.15.
	Перечень основных сооружений и оборудования (проектируемых)
	1. Здание 80-100м2 с торговым залом;
2. Стела;
3. Раздаточная колонка двухсторонняя, двух-рукавная, производства фирмы Adast Systems, тип ADAST 8995.622/LPG/40 V-line или аналог– 2 шт.;
4. Технологическая система участка приема, хранения и выдачи СУГ  заправки автомобилей сжиженным газом (ТС) с двустенными резервуарами, общим объемом 40м3, согласно  СП 156.13130.2014 п.8.30.
5. Система автоматизации технологических процессов, обеспечивающих безопасную эксплуатацию АГЗС, согласно требованиям СП 156.13330.2014. Проектирование автоматического отключения технологического процесса, монтаж нового щита автоматизации (управления насосом) с подключением газоанализатора, ЭКМ, УЗА. Предусмотреть установку аварийной кнопки остановки АГЗС. 
6. Монтаж нового щита электроуправления с подключением новой схемы электроснабжения АГЗС (насосы выдачи, насос слива АЦ, розетка слива АЦ, ДГУ);
7. Газопровод жидкой и паровой фазы от ТС к ТРК (подземный);
8. Площадка слива АЦ; 
9. Ограждение базы СУГ и периметра станции 3Д забором;
10. Навес -2шт;
11. Островок безопасности ГРК-2шт;
12. Площадка ДГУ;
13. Площадка ТБО;
14. Система ливневой канализации;
15. Флагштоки;
16. Указатели въезда-выезда;
17. Благоустройство (асфальтобетонное покрытие проездов и площадок территории, замощение брусчаткой островков ТРК,  резервуарного парка, ДГУ и пр.). Дорожная разметка, установка дорожных знаков, схем, указателей и пр. 
18. Освещение периметра станции, резервуарного парка и площадки АЦ. Освещение площадки слива АЦ должно обеспечивать прием СУГ в ночное время;
19. Молниезащита;
20. Площадка высадки пассажиров;
21. Площадки посадки пассажиров; 
22. Пункт подкачки шин.
23. Предусмотреть проектом модернизацию существующей системы пожаротушения с учетом увеличения объема хранения СУГ.
24. Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации.
25. Предусмотреть устройство защитных экранов между постами заправки СУГ как на островках безопасности, так и между островками безопасности.

	1.16.
	Перечень основных сооружений и оборудования (существующих)
	1. Литер А1 - Здание операторной;
2. Литер А2 – навес;
3. Литер А3,4 – ГРК «ADAST» 8994.622/LPG/40
4. Литер А6,7 – подземный резервуар 12м3 – 2шт;
5. Литер А5 – насосная установка;
6. Литер А9 – забор;
7. Литер А8 – мощение;
8. Литер А10,11 – опора освещения – 2шт;
9. Литер А12,13 – молниеотвод – 2шт;
10. Уборная;
11. Стела ценовая;
12. Флагштоки; 
13. Газосигнализатор-сигнализатор взрывоопасных газов и паров стационарный СИГМА-03 
14. Преобразователь магнитный поплавковый «ПМП-201» (СУГ) 2 шт. 
15. ДГУ;
16. Площадка высадки пассажиров;
17. Площадка ТБО;
18. Площадка АЦ с вентиляционной системой.
19. Указатели въезда-выезда
20. Канализационная напорная станция;
21. Система пожаротушения. Насосная пожаротушения.

	1.17.
	Перечень основных сооружений и оборудования (демонтируемых)
	1. Литер А1 - Здание операторной;
2. Литер А2 – навес;
3. Литер А3,4 – ГРК «ADAST» 8994.622/LPG/40
4. Литер А6,7 – подземный резервуар 12м3 – 2шт;
5. Литер А5 – насосная установка;
6. Литер А9 – забор;
7. Литер А8 – мощение;
8. Литер А10,11 – опора освещения – 2шт (при необходимости);
9. Литер А12,13 – молниеотвод – 2шт (при необходимости);
10. Уборная;
11. Стела ценовая;
12. Флагштоки; 
13. Газосигнализатор-сигнализатор взрывоопасных газов и паров стационарный СИГМА-03 
14. Преобразователь магнитный поплавковый «ПМП-201» (СУГ) 2 шт. 
15. ДГУ (мобильная);
16. Площадка высадки пассажиров;
17. Площадка ТБО;
18. Площадка АЦ с вентиляционной системой (при необходимости).
19. Указатели въезда-выезда;
20. Существующий газопровод.

	2. Основные требования, предъявляемые к проектным решениям

	2.1.
	Схема планировочной организации земельного участка
	Генеральный план разработать с учетом движения автотранспорта.
1. Тип верхнего покрытия площадки для заправки автотранспорта, дорожек, проходов, отмостки, площадки АЦ, ТБО, высадки пассажиров и пр.  – бетонная тротуарная плитка;, проездов – асфальтобетон; периметр станции – минерализованная полоса, шириной не менее 5м, газоны – газонная трава.
2.  По периметру АГЗС и базы СУГ предусмотреть устройство продуваемого ограждения из негорючих материалов высотой не менее 2м. (3д панели или аналог);
3. Предусмотреть на территории заправочного комплекса систему сбора и водоотведения дождевых и талых сточных вод. Приемные колодцы ливневой канализации расположить как можно дальше от ГРК и базы СУГ. 
4. Предусмотреть освещение заправочного комплекса, мест заправки автотранспорта, базы СУГ в тёмное время суток светодиодными светильниками.
5. Проектом предусмотреть установку контейнеров для накопления различных типов отходов, возникающих в процессе эксплуатации объекта;
5. Разработать схему движения автотранспорта и установку дорожных и информационных знаков, дорожную разметку.
•	Указатель «Въезд»;
•	Указатель «Выезд».
6.Площадку для посадки-высадки пассажиров.
7. Планировку выполнять с учетом существующей насосной станции пожаротушения, системы орошения площадки АЦ, канализационной насосной станции.
8. Проработать вопрос расширения земельного участка.
9. Все планировочные решения согласовывать с Заказчиком.


	2.2.
	Требования к архитектурно-строительным, конструктивным и объемно-планировочным решениям 
	1. Здание операторной 80-100м2, планировку и облицовку принять согласно Альбому рекомендаций по использованию фирменного стиля компании ООО «НОВАТЭК-АЗК (Брендбук ООО «НОВАТЭК-АЗК»);
2. Проектом предусмотреть обустройство островка безопасности, на котором размещается ТРК, 200 мм над уровнем дорожного покрытия, установкой коронки из оцинкованной стали и дуг безопасности.
3. При выборе габарита навесной группы руководствоваться типовыми решениями заводов изготовителей, а также необходимыми расчетами согласно климатических условий территории строительства.
4. Конструкцию фундаментов выполнить согласно ТЗ заводов изготовителей поставляемого оборудования, зданий и сооружений, а также определить расчетом и данными отчетов по инженерным изысканиям.
5. Предусмотреть организованный водосток с кровли здания и внутренний водосток навесной группы с обогревом, который разместить в конструкции обшивки колонн;
6. Декоративные элементы и подсветку выполнить согласно Альбому рекомендаций по использованию фирменного стиля компании ООО «НОВАТЭК-АЗК (Брендбук ООО «НОВАТЭК-АЗК»);
7. Стелу разместить на передвижном фундаменте.
Все архитектурно-планировочные решения согласовывать с Заказчиком.

	2.3.
	Наружные инженерные сети
	Согласно действующим ТУ на электроснабжение, подключение к существующему кабелю. Подключение к сетям водоснабжения и канализации.


	2.4.
	Внутриплощадочные сети
	1. Предусмотреть строительство следующих внутриплощадочных систем инженерно-технического обеспечения  (включающих сети, сооружения и оборудование):
- электроснабжение, включая резервный источник питания;
- молниезащиту, заземление;
- автоматизация;
- система газоанализа;
- система ливневых стоков;
- подключение информационной стелы и указателей въезда-выезда;
- связь и видеонаблюдение;
- система вентиляции площадки слива АЦ при необходимости.
- водоснабжения (техническая и питьевая вода);
- водоотведения (включая производственную, хозбытовую и ливневую канализацию).

	2.5.
	Системы инженерно-технического обеспечения (сети и оборудование) зданий и сооружений
	Учесть при проектировании системы инженерно-технического обеспечения проектируемого здания операторной (включая сети и оборудование) и дополнить (при необходимости):
- система электроснабжения, включающая снабжение электричеством, узел учета, заземление – предусмотреть проектом вводной щит;
- светодиодное освещение, розеточная сеть, подключение оборудования здания (предусмотрено проектом здания);
-  система водоснабжения с узлом учета и нагревателем (предусмотреть проектом здания);
-   система водоотведения, включая производственную, хозбытовую и ливневую канализацию;
- автономное теплоснабжение, включая автономное снабжение горячей водой (предусмотреть проектом здания);
- система вентиляции, приточная, вытяжная с механическим и естественным побуждением и кондиционирования (предусмотреть проектом здания);
- система связи, включая охранно-пожарную, видеонаблюдение, громкоговорящую связь с переговорным устройством «ГРК-кассир» предусмотреть проектом, мобильная связь.
- АСУ ТП – предусмотреть проектом.

	2.6.
	Источники обеспечения энергоносителями
	1. Электроснабжение согласно ТУ. Подключение потребителей I категории электроснабжения с помощью ИБП. 
2. Предусмотреть коммерческий учет электроэнергии в соответствии с полученными техническими условиями;
3. Проектные решения по электроснабжению объекта выполнить в соответствие с ПУЭ, «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. Приказом Минтрудсоцзащиты России от 24.07.2013 № 328н и другими нормативными документами;
4. Номенклатуру и технические характеристики энергетического оборудования, используемого в проекте, согласовать с Заказчиком.

	2.7.
	Сведения о земельном участке
	Кадастровый номер земельного участка
61:44:0030303:19
Земельный участок находится в собственности
ООО «НОВАТЭК-АЗК»

	2.8.
	Содержание  проектных работ
	Эскиз генерального плана (не менее 2-х вариантов)
 

	2.9.
	Инженерно-геодезические изыскания 
	В соответствии с СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства».
2. Выполнить съёмку всех надземных и подземных инженерных коммуникаций с указанием их технической характеристики, топографические планы существующих коммуникаций согласовать с эксплуатирующими организациями (при их наличии).
3. Изыскания выполнить в местной системе координат, (указать географические координаты земельного участка под объектом строительства) и Балтийской системе высот, сечение рельефа 0,5м;
4. В отчёте представить акт о проведении технического контроля и приёмки работ.
5. Объем изысканий в соответствии с утвержденным генпланом и по согласованию с Заказчиком.

	2.10.
	Требование о составлении программы инженерных изысканий
	Разработать программу инженерных изысканий и согласовать с Заказчиком.


	2.11.
	Дополнительные требования к производству отдельных видов изысканий
	Все необходимые справки, являющиеся приложением к отчёту по изысканиям, Исполнитель запрашивает самостоятельно, в том числе (при необходимости);
Топографическую съемку согласовать с администрацией населенного пункта и собственниками инженерных коммуникаций
Сопровождение Исполнителем выполненных инженерных изысканий в государственной или негосударственной экспертизе и устранение замечаний в процессе прохождения экспертизы без дополнительной оплаты.

	2.12.
	Количество экземпляров передаваемой документации
	Материалы проекта на рассмотрение и согласование Заказчику предоставлять в электронном виде в формате PDF.
Согласованную документацию Проектировщик представляет Заказчику на бумажных носителях:
• Отчеты по инженерным изысканиям в 2 экз.;
• Эскиз генерального плана в 2 экз.
Проектировщик представляет Заказчику на электронных носителях:
- Отчеты по инженерным изысканиям и эскиз генерального плана в  формате autocad.dwg в 1 экз.
Электронная версия комплекта документации передается на DVD диске (дисках).
Диск должен быть защищен от записи.  На лицевой поверхности диска должна быть нанесена маркировка с указанием: наименования проекта заказчика, исполнителя, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка.

	2.13.
	Внесение изменений, дополнений
	В течение срока проектирования изменения и дополнения к заданию утверждаются Заказчиком.

	2.14.
	Требования к 
выполняемой работе
	Федеральными законами от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» и от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ГОСТ Р 55892-2013, требованиями нормативных документов (СанПиН, СП, ГОСТ и т.д.), СП 156.13130.2014, в том числе  и других действующих стандартов Системы проектной документации для строительства, в том числе актуализированным редакциям нормативных документов. Работы по устройству системы электроснабжения и кабельных линий выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП.
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»
Проектная документация разрабатывается на основании:
- Федеральным законом №116-ФЗ от 20.06.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;
- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил безопасности авто газозаправочных станций газомоторного топлива»;
- Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-  СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах";
- Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013);
- Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2013);
- «Правила противопожарного режима» утвержденные постановлением Правительства РФ №1479;
- «Правил устройства электроустановок»; и др. нормативных документов;
- Типовыми решениями заводов-изготовителей оборудования, зданий, сооружений.
- СП 77.13330.2016 Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-855.

	3.
	Требования к претенденту
	- наличие допуска СРО на виды работ (проектные работы, монтажные, пусконаладочные работы, генерального проектировщика) на опасные, а также особо опасные и технически сложные объекты (п.п 4.6,5.7,6.3,6.8 СРО на проектирование)
-  Наличие у организации опыта работы (положительных отзывов)– не менее 3 (трех) по проектированию автогазозаправочных станций;
- Наличие у специалистов организации удостоверений (протоколов) Ростехнадзора об аттестации в области промышленной безопасности в соответствии с тематикой ТЗ
-  наличие у организации опыта 3 d  моделирования  (опционально)

	4.
	Иные требования
	1. Проектная организация направляет коммерческое предложение в адрес Заказчика с расценкой стоимости каждой стадии проектирования. 
2. Все согласования и запросы в государственные и муниципальные учреждения, организации (в т.ч. сетевые) для сбора и получения необходимых исходных данных для выполнения работ, осуществляет Проектная организация. 
3. Проектная организация обеспечивает согласование проекта с организациями, выдавшими технические условия;
4. Все готовые проектные решения передаются по акту приема-передачи.
5. Выполнение работ должно быть осуществлено в сроки, указанные в договоре на выполнение проектно-изыскательских работ.
6. Проектная организация не вправе передавать техническую документацию третьим лицам.
7. Право собственности на проектную документацию, полученную в ходе выполнения обязательств по настоящему договору, принадлежит Заказчику с момента полной оплаты работ. 
8. Исполнитель передает Заказчику исключительные имущественные права на использование разработанной документации, в том числе на проектные решения, чертежи, эскизы, технические условия и иную разработанную Исполнителем и его Соисполнителями документацию по настоящему Договору, после подписания Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных работ и оплаты Заказчиком стоимости выполненных работ.
9. Проектная организация должна иметь сотрудников, аттестованных по промышленной безопасности в установленном законом порядке; 
10.  Проектная организация должна иметь допуск СРО (п.п. 4.6, 5.7, 6.3, 6.8);
11.  Наличие у Проектной организации опыта работы (положительных отзывов) не менее – 3 лет) по проектированию автогазозаправочных станций.


    Приложения: 
1. Правоустанавливающие документы;
2. ГПЗУ №РФ 61-3-10-0-00-2021-0426 от 09.03.2021 г.
Согласовано:
	И.О. Заместителя генерального директора по капитальному строительству 
ООО «НОВАТЭК-АЗК»
	
	
	
	/А.В. Гордеев/

	
	
	
	
	

	Заместитель главного инженера
ООО «НОВАТЭК-АЗК»
	
	
	
	/Д.Н. Печерских/

	
	
	
	
	

	Начальник ПТО 
ООО «НОВАТЭК-АЗК»
	
	
	
	/Т.Ю. Рябинина/

	
	
	
	
	

	Начальник коммерческого отдела 
ООО «НОВАТЭК-АЗК» 
	
	
	
	              /К.С. Уколкин/

	Начальник отдела экологии, промышленной безопасности и охраны труда ООО «НОВАТЭК-АЗК»
	
	
	
	/А.В. Михайленко/

	
Начальник отдела подготовки ПИР ООО «НОВАТЭК-АЗК» 
	
	
	
	/А.В. Андрейчук/

	
Начальник отдела земельных отношений 
ООО «НОВАТЭК-АЗК» 
	
	
	
	/Е.В. Бутакова/

	Заместитель директора филиала по управлению регионом
ООО «НОВАТЭК-АЗК»
	
	
	
	/Н.П. Масков/

	Начальник ПТО филиала
ООО «НОВАТЭК-АЗК»
	
	
	
	/О.С. Сапиева/





1


