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1. Общие положения 

Техническое задание содержит требования Заказчика к функциональным, техническим, 

качественным и прочим характеристикам выполняемых работ и (или) оказываемых услуг. 

Положения настоящего Технического задания являются неотъемлемой частью условий Договора. 

 

2. Цель и назначение работ 

         Строительство объекта: «Модернизация АГЗС № 15/34» 

 

3. Основание для выполнения строительно-монтажных работ 

        Рабочая документация по проекту «Модернизация АГЗС №15/34» по адресу: Волгоградская обл., 

г. Волгоград ул. 64 Армии, 145 б, шифр 18-242, разработана ООО «АММА ПРОЕКТ» (г. 

Волгоград) в 2019г. 
 

4. Наименование заказчика 

 Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-автозаправочные комплексы» (ООО 

«НОВАТЭК-АЗК»). Адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Курчатова, 6 

 

5. Место проведения работ 

        Волгоградская обл., г. Волгоград ул. 64 Армии, 145 б. 

 

6. Сроки выполнения работ 

6.1. Планируемый период проведения в соответствии с графиком проведения работ.          

              

7. Объем и состав работ 

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с рабочей документацией шифр 18-242, 

разработанной ООО «АММА ПРОЕКТ» (г. Волгоград) в 2019г., локальными сметными расчетами, 

требованиями настоящего Технического задания, условиями договора и требованиями, 

действующей на территории Российской Федерации нормативно-технической документации.   

7.2.   В объем работ подрядной организации не включаются: 

- ТРК – поставка Заказчика, монтаж Подрядчика; 

- ТС АМТ-Газ с резервуарами – поставка Заказчика, монтаж Поставщика; 

- стела - поставка Заказчика, монтаж Поставщика; 

- флагштоки - поставка Заказчика, монтаж Поставщика; 

- указатели въезд-выезд - поставка Заказчика, монтаж Поставщика; 

- ограждение ТРК – поставка Заказчика, монтаж Подрядчика; 

- коронка заправочного островка 5200 - поставка Заказчика, монтаж Поставщика; 

- навес – поставка Заказчика, монтаж Поставщика; 

- облицовка здания операторной - поставка Заказчика, монтаж Поставщика. 

 

8. Требование к предоставлению коммерческого предложения на выполнение строительно-

монтажных работ. 

8.1. Подрядчик обязан проанализировать полученную проектную документацию. Дополнительные 

работы, связанные с недостатком или упущением проекта, после проведения конкурса 

приниматься и оплачиваться не будут, за исключением случаев внесения изменений со стороны 

Заказчика. 

8.2. В стоимость коммерческого предложения должны быть включены все расходы, связанные с 

выполнением Подрядчиком своих обязательств по исполнению договора, в том числе общую 

стоимость всех работ «под ключ», материалов, работу транспорта, расходов Подрядчика на 

перевозку и погрузочно-разгрузочные работы, хранение материалов и инструментов, 

необходимых для выполнения работ, погрузку и  вывоз мусора, непредвиденные работы, а также 

уплату налоговых и других обязательных платежей в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8.3. Стоимость договора должна быть подтверждена Сводным сметным расчетом и предлагающимися 

к нему локальными сметными расчетами. 

8.4. Каждый раздел проекта должен быть выделен в отдельный раздел в смете (с итоговой стоимостью 

в текущих ценах, включая НДС, по каждому разделу) или в отдельную локальную смету. 

8.5. Локальные сметы должны быть составлены на основании Технического задания и Проектной 

документации в программе «Гранд-смета» в ценах 2001 г. с указанием коэффициента удорожания, 
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установленного Минстроем РФ на 2-й квартал 2019 года на территории Волгоградской области и 

итоговой сметной стоимости в текущих ценах.  

8.6. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР в сборнике допускается определять их цену на 

основании прайс-листов и коммерческих предложений, приложенных к смете (в этом случае в 

смете, в графе «обоснование», указывать дату / период действия договорной цены и полное 

наименование изготовителя / поставщика). Договорные цены при этом не должны превышать 

средние фактически сложившиеся цены по региону. 

8.7. При замене ресурсов (материалов) в сметных расчетах необходимо учитывать их отдельной 

позицией. Не допускается изменение внутри расценки. 

8.8. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из 

технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и 

приложений к ним. 

8.9. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для 

учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции, и в 

выходных формах при выгрузке в формат MS Excel указываются по позиционно. 

8.10. В локальных сметах указывать величину накладных расходов по видам работ на основании 

нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. При 

необходимости применять понижающие коэффициенты (упрощенная система налогообложения), 

при этом производить округление нормативов до целых чисел. 

8.11. В локальных сметах указывать величину сметной прибыли по видам работ на основании 

нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. При 

необходимости применять понижающие коэффициенты (упрощенная система налогообложения), 

при этом производить округление нормативов до целых чисел. 

8.12. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые цифры указывать в рублях, округляя до 

целых величин. Величину НДС указывать с копейками, включая строки «Всего по смете, с НДС». 

8.13. Итоговые локальные сметы в текущих ценах заверяются подписью руководителя и печатью 

участника конкурса. 

 

9. Обязательные требования, предъявляемые к участнику конкурсных торгов. 

9.1. Участник должен иметь разрешительную документацию на соответствующие виды деятельности 

согласно требованиям Заказчика (копии необходимых лицензий или свидетельства о допуске СРО 

к соответствующему виду работ, о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства). 

9.2. Организация должна иметь положительный опыт выполнения аналогичных работ. 

9.3. Организация должна иметь квалифицированный обученный персонал, допуск на работы в 

электроустановках напряжением до 1000 В, допуск на работы на высоте; образование по профилю 

выполняемых работ и с опытом работы не менее 5-ти лет.  

9.4. Организация должна предоставить справку о наличии и количестве персонала (специалистов и 

рабочих), задействованных на строительстве объекта. 

9.5. Организация должна иметь материально-техническое обеспечение строительства объекта 

(спецтехника, транспорт, инструменты и др.). Необходимо предоставить справку о наличии и 

количестве МТР. В случае использования техники сторонних организаций необходимо приложить 

к коммерческому предложению заверенные копии договоров аренды спецтехники, транспорта. 

9.6. В случае привлечения к определенным видам работ сторонних подрядных организаций, 

предоставить справку о привлекаемых подрядчиках по видам работ. 

 

10. Условия оплаты выполненных работ. 

10.1. Оплата производится в соответствии с условиями прилагаемого проекта договора на выполнение 

строительно-монтажных работ. 

 

11. Критерии оценки Участника. 

          Сравнительная оценка заявок Участников проводится по критериям: 

11.1. Оценка квалификации Участника. 

11.2. Оценка коммерческого предложения. 

 

12.     Общие требования к работам 
12.1. Количество, качество и виды работ, количество, качество и виды материалов должны 

соответствовать проектно-сметной документации, описанию работ, техническому заданию, 
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условиям договора и требованиям нормативно-технических документов, включенных в Перечень 

национальных стандартов и сводов правил. 

12.2. Работы должны выполняться силами и средствами Подрядчика с применением 

специализированных средств механизации, малой механизации и средств индивидуальной 

защиты, отвечающим требованиям охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

промышленной и электробезопасности. 

12.3. На строительной площадке у ответственного лица от Генподрядчика должен находиться один 

комплект рабочей документации, на котором имеется штамп Заказчика «в производство работ» и 

по которому должны производиться все строительно-монтажные работы.  

12.4. Подрядчик обязан своевременно обеспечить материалами, необходимыми для выполнения работ, 

и несет ответственность за качество предоставленных материалов. 

12.5. Приобретение (кроме оговоренных), транспортирование, хранение конструкций, материалов и 

оборудования, круглосуточная охрана и поддержание порядка на строительной площадке входит в 

обязанности Подрядчика и выполняется его силами. 

12.6. При производстве работ по устройству дорожного покрытия применять современные методы и 

технологии строительного производства. 

12.7. При производстве работ в зимнее время необходимо руководствоваться СП 70.13330.2012 и 

методиками по производству бетонных работ в зимнее время.  Производство зимних бетонных 

работ должно вестись таким образом, чтобы при строгом соблюдении заданных проектом 

требований по сохранению монолитности сооружения обеспечивать получение в заданные сроки 

бетона с предусмотренной проектом прочностью, водонепроницаемостью и морозостойкостью. 

Выбор метода и технологию зимнего бетонирования обозначить в проекте производства работ 

(ППР). 

12.8. Подрядчик обязан соблюдать требования и правила пропускного режима, установленных на 

Объекте. 

12.9. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение и неукоснительное выполнение требований пожарной 

безопасности и охраны труда при строительстве объекта. Ответственность за соблюдение данных 

требований безопасности в полном объёме возлагается на Подрядчика. 

12.10. Выполняемые работы, равно как и результат выполнения работ, должны полностью отвечать 

требованиям нормативных актов по охране труда, утвержденных Приказом Минтруда России от 

01.06.2015 N 336н "Об утверждении Правил по охране труда в строительстве" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 13.08.2015 N 38511).  

12.11. Работники Подрядчика обязаны выполнять требования регламентов ООО «НОВАТЭК-АЗК» в 

период нахождения на территории объектов ООО «НОВАТЭК-АЗК». При производстве работ 

должны быть выполнены все организационно-технические мероприятия, обеспечивающие 

безопасное выполнение работ, согласно действующего законодательства, инструкций и положений 

по охране труда. 

12.12. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за охрану труда в соответствии с действующим 

законодательством. 

12.13. Подрядчик несет ответственность и возмещает ущерб, Заказчику причинённый действиями 

персонала Подрядчика. 

12.14. Персонал Подрядчика при производстве работ должен иметь при себе аптечку для оказания первой 

помощи, при производстве работ применять спецодежду и другие средства защиты. 

12.15. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ с применением 

машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие выполняемой 

работе применяемых им средств механизации. 

12.16. В случаях выявления нарушений, контролирующие лица имеют право выдавать ответственному 

представителю Подрядчика письменное предписание на устранение нарушения. В случаях 

игнорирования предписания, грубого нарушения требований правил и норм охраны труда, 

пожарной и экологической безопасности, что может привести или привело к несчастным случаям, 

пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям, контролирующие лица имеют право 

приостановить производство работ с письменным уведомлением руководства Заказчика и 

подрядной организации. 

12.17. В случае остановки производства работ представителями Заказчика, из-за нарушений правил 

охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экономическую ответственность несет 

Подрядчик. Экономический ущерб, полученный в этом случае Подрядчиком, Заказчиком не 

возмещается 
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12.18. Подрядчик до начала выполнения работ должен ознакомить свой персонал с проектом производства 

работ (ППР), с объемом работ, сроком выполнения работ, организацией уборки рабочих мест и 

конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов, мероприятиями по охране труда, 

противопожарными мероприятиями, правилами внутреннего распорядка Заказчика и т.д., а также, 

осуществлять контроль за соблюдением своим персоналом вышеперечисленного. 

12.19. Подрядчик обязан организовать своему персоналу по прибытии на территорию Заказчика 

прохождение вводного инструктажа по охране труда, по правилам пожарной безопасности (ППБ), с 

учетом особенностей выполнения работ на действующем предприятии, указать имеющиеся на 

выделенном участке работ опасные производственные факторы. 

12.20. Строительно-монтажные работы на действующем объекте должны производиться по наряд-допуску 

или акту-допуску, выданному эксплуатирующей организацией. 

12.21. Подрядчик должен выполнить все указанные работы согласно настоящему Техническому заданию и 

в соответствии с требованиями действующих строительных, санитарных норм и правил, правил 

пожарной безопасности, правил устройства электроустановок, перечню национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», и требований прочей, действующей на 

территории Российской Федерации, нормативно-технической документации. 

 

13. Требования к оборудованию, материалам и конструкциям 

13.1. Поставляемое оборудование, конструкции и материалы, их составные части должны быть новыми, 

не находившимися в эксплуатации, то есть не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, не 

иметь дефектов материала и/или изготовления, не модифицированными и не переделанными, не 

поврежденными, не иметь каких-либо ограничений (залог, запрет, арест, и т.п.) к свободному 

обращению на территории Российской Федерации, иметь в установленных законодательством 

случаях сертификаты соответствия или иные документы, соответствовать стандартам безопасности 

и сертификации в РФ. 

13.2. Качество, количество, виды конструкций, материалов и оборудования должны соответствовать 

рабочей документации, настоящему Техническому заданию, условиям Договора и требованиям 

действующей на территории Российской Федерации нормативно-технической документации, быть 

заводского изготовления. Замена конструкций, материалов и оборудования на аналогичные 

возможна только после согласования с Заказчиком и проектной организацией. 

 

14. Требования к организации производства работ 

14.1. Организацию производства строительно-монтажных работ вести в соответствии с СП 

48.13330.2011 «Организация строительства». 

14.2. Работы должны производиться в соответствие с утверждённым и согласованным Проектом 

Производства Работ (далее - ППР) разработанным Подрядчиком, стоимость работ по разработке 

ППР входит в стоимость работ контракта. Один экземпляр ППР (оригинал) предоставляется 

Техническому Заказчику, один экземпляр Заказчику. ППР должен быть предоставлен на 

рассмотрение и согласование Заказчику не позднее 10 календарных дней от даты подписания 

контракта. 

14.3. Применяемое в процессе строительства строительная техника и механизмы, автотранспорт, 

оборудование должны быть в исправном состоянии. 

14.4. При производстве работ Подрядчик должен обеспечить полную сохранность оборудования и 

технологических коммуникаций от пыли, мусора и разрушений, путём их укрытия, ограждения и 

выполнения комплекса прочих необходимых мероприятий, в случае их порчи Подрядчик должен 

провести собственными силами и за свой счёт их восстановление и/или замену. 

14.5. Ответственность за жилищные и бытовые условия, организацию общественного питания, 

медицинского обслуживания, доставку персонала от места временного проживания до места 

производства работ, организацию мест складирования материалов и оборудования, доставку 

оборудования до объекта производства работ несет Подрядчик. 

 

15. Правила контроля и приёмки работ 

15.1. При осуществлении строительства объектов капитального строительства стороны обеспечивают 

проведение технического надзора и строительного контроля.  

15.2. Предметом строительного контроля является проверка выполнения работ при строительстве    

объекта капитального строительства на соответствие требованиям проектной и подготовленной на 
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ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям 

градостроительного плана земельного участка, требованиям СП, СНиП, технических регламентов 

в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений. 

15.3.  Строительный контроль проводится: 

          -Техническим Заказчиком - организацией, привлеченной Заказчиком по договору для 

осуществления строительного контроля. 

15.4. Строительный контроль, осуществляемый Подрядчиком, включает, но не ограничивается, 

проведением следующих обязательных контрольных мероприятий: 

          -проверка качества (входной контроль) строительных материалов, изделий, конструкций и 

оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства; 

          -проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемых 

строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для 

строительства объекта капитального строительства; 

           -проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при 

осуществлении строительства объекта капитального строительства; 

          - совместно с Техническим Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими 

работами (скрытые работы), и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, 

влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-

технического обеспечения; 

- проверка совместно с Техническим Заказчиком соответствия законченного строительством 

объекта требованиям проектно-сметной документации, результатам инженерных изысканий, 

требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов. 

15.5.  Результаты операционного контроля должны быть документированы в журналах работ. 

15.6.  Входной контроль осуществляется до момента применения строительных материалов, изделий, 

конструкций и оборудования в процессе строительства и включает проверку наличия и 

содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими 

продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, 

стандартов и сводов правил. Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в 

установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или 

поручить их проведение аккредитованной организации. В случае выявления при входном 

контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для 

строительства не допускается. 

15.7.  В случае если в ходе проверки соблюдения правил складирования и хранения выявлены 

нарушения установленных норм и правил, применение строительных материалов, изделий, 

конструкций и оборудования, хранившихся с нарушением, для строительства не допускается 

впредь до подтверждения соответствия показателей их качества требованиям рабочей 

документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил. 

15.8.  Приемке подлежат полностью законченные работы, а также промежуточной приемке подлежат все 

работы, являющиеся предметом Договора, в том числе скрытые работы, освидетельствование 

которых в более поздний период невозможно по технологии производства работ. 

15.9.  3аказчик и Технический Заказчик имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в 

любое время и в течение всего периода их выполнения. 

15.10. До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение последующих работ 

запрещается. 

15.12. Подрядчик должен обеспечить уведомление Технического Заказчика о дате и времени проведения 

процедуры освидетельствования скрытых работ не позднее чем за 3 рабочих дня. 

15.13. Если Технический Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или 

информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую 

часть скрытых работ, согласно указанию Технического Заказчика, а затем восстановить ее за свой 

счет. 

15.14. В случае обнаружения дефектов Технический Заказчик составляет мотивированный отказ в 

приемке работ и назначает дату повторной приемки выполненных работ. 

15.15.  В обязанности Подрядчика входит составление и ведение исполнительной документации. 

15.16. Исполнительная документация составляется в трёх экземплярах: два для Технического Заказчика, 

один из которых должен быть укомплектован оригиналами паспортов, сертификатов на материалы 

и конструкции, и один для лица, осуществляющего строительство. В дополнение к печатным 

экземплярам исполнительной документации Подрядчик должен предоставить комплект 

исполнительной документации в электронном виде (на компакт-дисках, сканирование полного 
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комплекта, в т.ч. акты, паспорта, сертификаты, исполнительные схемы, после оформления, 

подписания и полной комплектации). 

15.17. Требования к составу и порядку ведения, термины и определения, используемые при оформлении 

исполнительной документации Термины и определения, требования к составу и порядку, формы 

ведения исполнительной документации при осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства установлены Градостроительным 

кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ № 468 от 21.06.2010г. «О порядке проведения 

строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов капитального строительства», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку 

ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования 

работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», РД 11-04-2006 

«Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и 

выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных 

объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), 

иных нормативных правовых актов и проектной документации», РД 11-05-2007 «Порядок ведения 

общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства». 

15.18. В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы: 

-акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального 

строительства; 

-акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности; 

-акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта 

капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, 

капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после 

выполнения других работ; 

- акт приемки открытых рвов и котлованов; 

-акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в процессе 

проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или 

повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического 

обеспечения; 

-акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение 

выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно 

без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-

технического обеспечения, оформляются актами освидетельствования участков сетей инженерно-

технического обеспечения по образцу; 

-исполнительные геодезические схемы; 

-исполнительные чертежи, схемы и профили участков сетей инженерно-технического 

обеспечения; 

-комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим 

чертежам или о внесенных в них, по согласованию с проектировщиком, изменениях, сделанных 

лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ; 

-общий журнал работ; 

-другие журналы работ, предусмотренные спецификой выполнения отдельных видов работ 

(обязанность по обеспечению, оформлению, ведению журналов возлагается на Подрядчика); 

-акты испытания и опробования технических устройств; 

-результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, 

проведенных в процессе строительного контроля; 

-копии договорных документов в случае привлечения Подрядчиком третьих лиц к выполнению 

работ; 

-документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных 

материалов (изделий). 

-иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, предусмотренные 

Градостроительным кодексом, техническими регламентами, стандартами, сводами правил, СНиП 

и иными нормативными документами. 

15.19. Каждый акт комплектуется документами (подлинниками или копиями), упомянутыми в нем 

(паспорта, сертификаты на материалы, данные лабораторных исследований, исполнительные 
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геодезические съемки). Копии заверяется синими печатями и подписью ответственного 

должностного лица. 

15.20. Каждое освидетельствование работ подтверждается фотографической съёмкой. К каждому акту 

прилагается фото (цифровая съёмка, цветная печать, формат А4). На фото отчётливо и 

качественно должна быть отражена выполненная в натуре работа, подлежащая 

освидетельствованию и её проектные координаты (координатные оси, высотные отметки). 

15.21. Каждый комплект исполнительной документации должен быть скомплектован согласно реестра 

(перечня). В реестр должно быть внесено наименование каждого документа, номер документа, 

количество листов каждого документа.  

 

16. Условия производства работ 

16.1. ООО «НОВАТЭК-АЗК» уделяет повышенное внимание вопросам в области качества строительно-

монтажных работ, охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, 

экологической безопасности и требует от Подрядчика обеспечение выполнения требований, 

обеспечивающих их неукоснительное соблюдение. 

16.2. Подрядчик обязан выполнять и соблюдать все применимые требования законодательства, 

утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области качества 

строительно-монтажных работ, охраны труда, промышленной безопасности, пожарной 

безопасности, экологической безопасности. Подрядчик обязан принимать все обоснованные меры 

предосторожности в процессе выполнения работ на объектах ООО «НОВАТЭК-АЗК». 

16.3. Подрядчик должен осуществлять все необходимые действия, направленные на минимизацию 

воздействия на окружающую среду в процессе выполнения работ. Обязанности Подрядчика 

включают в себя, помимо прочего, предотвращение причинения неудобств третьим лицам и 

загрязнения окружающей среды оборудованием и материалами. 

16.4. Подрядчик является собственником всех отходов, образующихся в результате его 

производственной деятельности, и несет ответственность за их хранение, транспортирование и 

утилизацию в соответствии с законодательством РФ в области обращения с отходами. 

Обязательство может быть изменено, в случаях, если ООО «НОВАТЭК-АЗК» посчитает, что 

образовавшиеся отходы в дальнейшем могут быть использованы для нужд ООО «НОВАТЭК-

АЗК». Данное решение о разделении отходов между сторонами принимается ООО «НОВАТЭК-

АЗК» в одностороннем порядке и должно быть оформлено соответствующим актом. 

16.5. Подрядчик несет ответственность за обеспечение своего персонала необходимыми СИЗ и 

правильное их применение. Все применяемые Подрядчиком СИЗ должны соответствовать 

условиям работы и быть сертифицированы в установленном порядке.  

16.6. Складирование строительных материалов Подрядчик должен производить в местах, 

согласованных с Заказчиком. 

16.7. Подрядчик должен учесть, что работы выполняются в условиях действующего производства. 

16.8. Работы выполняются по Акту-допуску. 

16.9. Место проведения работ должно быть защищено Подрядчиком с целью исключения на него 

доступа посторонних лиц. 

16.10. Работы должны быть выполнены с сохранением в первоначальном виде всех не ремонтируемых, 

реконструируемых и прочих существующих конструктивных частей здания, имеющихся 

коммуникационных сетей. В случае невыполнения указанных условий Подрядчик должен будет 

восстановить за свой счет поврежденные (разрушенные, испорченные) конструктивные части 

здания, оборудование, имеющиеся коммуникационные сети в сроки согласованные с Заказчиком в 

течение 2 дней.  

16.11. Строительно-монтажные работы должны производиться в соответствии с требованиями, данного 

технического задания и сметной документации, утвержденных Заказчиком, строительными 

нормами и правилами, сводами правил, ГОСТ и другим действующим нормативным документам:        

-  приказа Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000г. «Об утверждении положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружаемую среду в РФ»; 

-  постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 11.07.03 г. №141 «О 

введении в действие санитарных правил и нормативов – СанПиН 2.2.3.1384-03; федерального 

закона №7 «Об охране окружающей среды». 

- обеспечить безопасность строительного производства и безопасную эксплуатацию 

технологического оборудования, используемого в строительном производстве, соответствие 

строительного производства требованиям законодательства Российской Федерации об охране 

труда и иных нормативных правовых актов в сфере охраны труда, а также контроль за 
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соблюдением требований Правил по охране труда в строительстве, утвержденных Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. N 336н. 
- Работы по устройству системы электроснабжения и кабельных линий выполнить в соответствии 

с ПУЭ. 

- После окончания работ предоставить исполнительную документацию в соответствии с РД 11-02-

2006. 

16.12. Подрядчик несет полную материальную ответственность перед Заказчиком, в том числе уплату 

штрафов за административные нарушения, выявленные в ходе проверок надзорными органами, в 

том числе ГИБДД. 

16.13.  Подрядчик не позднее 2 рабочих дней до начала выполнения работ должен предоставить 

Заказчику: 

1) Информационную карту предприятия с указанием руководителей, уполномоченных и 

ответственных должностных лиц, в т.ч. производителя работ, их должностей, контактной 

информации (номера телефонов и адреса эл. почты). 

2)  Копию приказа о назначении ответственного лица за выполнение строительно-монтажных работ, 

с отметкой об ознакомлении назначенного (заверенная синим штампом «копия верна», с подписью 

ответственного должностного лица и печатью организации). 

3) Копию приказа о назначении ответственного лица по вопросам строительного контроля, с 

отметкой об ознакомлении назначенного (заверенная синим штампом «копия верна», с подписью 

ответственного должностного лица и печатью организации). 

4) Копию приказа о назначении ответственного лица за противопожарную безопасность, с отметкой 

об ознакомлении назначенного лица (заверенная синим штампом «копия верна», подписью 

ответственного должностного лица и печатью организации). 

5) Копию приказа о назначении ответственного лица за обеспечение охраны труда, с отметкой об 

ознакомлении назначенного лица (заверенная синим штампом «копия верна», подписью 

должностного лица и печатью организации). 

6) Копию приказа о назначении ответственного лица за безопасное производство работ с 

применением подъемных сооружений с отметкой об ознакомлении назначенного лица 

(заверенная синим штампом «копия верна», подписью должностного лица и печатью 

организации). 

7) Копию приказа о назначении ответственного лица за выполнение работ в опасной зоне с правом 

выдачи наряда-допуска (с отметкой об ознакомлении назначенного). 

 

 

 

Главный инженер ООО «НОВАТЭК-АЗК»                                                        Ю.Н. Щекотов 

 

 

Начальник УКС НОВАТЭК-АЗК                                                                          А.С. Лыжин 

 

 

Главный энергетик НОВАТЭК-АЗК                                                                    А.А. Жуков 

 

 

Начальник ОКС НОВАТЭК-АЗК                                                                          А.В. Гордеев 

 

Начальник ПТО филиала  

в г. Волгограде НОВАТЭК-АЗК                                                                           С.В. Рябус 

 

 


