ДОГОВОР ПОДРЯДА № 
на выполнение строительно-монтажных работ

г. Челябинск



                                                                                          
Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-Автозаправочные комплексы» (ООО "НОВАТЭК-АЗК"), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Смирнова Вячеслава Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и определяется по результатам торгов именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Термины и Определения, применяемые в тексте Договора.
В настоящем Договоре следующие слова и выражения будут иметь значения, определенные ниже: 

 «Акт о дефектах, обнаруженных в период гарантийной эксплуатации» - документ, определяющий выявленные в течение установленного договором Гарантийного срока эксплуатации Объекта дефекты/недостатки, недоделки, неисправности, замечания, подлежащие исправлению Подрядчиком за свой счет и определяющий порядок и сроки их устранения (далее – Акт о выявленных дефектах). 

«Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ, который подтверждает выполнение Подрядчиком строительно-монтажных работ за отчетный период. «Акт о приемке выполненных работ» составляется Подрядчиком и подписывается Сторонами по унифицированной форме № КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100.  

«Акт приемки законченного строительством объекта» - документ, составленный по форме № КС-11 (унифицированная форма № КС-11, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 №71А), подтверждающий полную готовность объекта в соответствии с утвержденным проектом, Договором для окончательной оплаты всех выполненных Подрядчиком работ. Акт приемки оформляется Заказчиком на основе результатов проведенных обследований, проверок, контрольных испытаний и измерений, документов исполнителя работ, подтверждающих соответствие принимаемого объекта утвержденному проекту, нормам, правилам и стандартам, а также заключений органов надзора.

«Акт освидетельствования скрытых работ» - документ, составляемый уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика после завершения каждого этапа Скрытых работ, свидетельствующий о соблюдении правил проведения и приёмки Скрытых работ по настоящему Договору.

«Временные сооружения» - специально возводимые или временно приспособленные на период строительства (модернизации, реконструкции) Объекта здания, сооружения и коммуникации любого вида, необходимые для обслуживания Персонала Подрядчика и выполнения Работ.

«Гарантийный срок» - период времени, на который Подрядчик обеспечивает собственными силами и/или за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества Работ, выявленных в ходе эксплуатации Объекта Заказчиком и/или правомочными согласно действующему законодательству РФ третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

«График производства работ» - согласованный и подписанный Сторонами установленный и регламентированный по времени режим выполнения Подрядчиком отдельных видов Работ по настоящему Договору.
Дефекты/недостатки - несоответствие выполненных Работ требованиям российского законодательства, Проектно-сметной документации, СНиП и Договора.

«Договор» - настоящий документ, подписанный Сторонами, а также все приложения, дополнительные соглашения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период выполнения работ и гарантийного срока.
«Дополнение» или «Дополнительное соглашение» - подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в Договор, и составляющий неотъемлемую часть Договора.

«Исполнительная документация» - полный комплект рабочей документации с внесенными в нее изменениями и уточнениями, произведенными в ходе выполнения Работ, отражающей фактическое состояние Объекта на момент его сдачи в эксплуатацию, с приложением документов, предусмотренных российским законодательством, настоящим Договором, СНиП и другой действующей нормативной документацией.

«Материалы и Оборудование» - материально-технические ресурсы: строительные материалы, конструкции и изделия, оборудование и аппаратура комплектующие изделия, кабельно-проводниковая продукция, материалы, с использованием которых Подрядчик выполняет обязательства по Договору.
«Оборудование Объекта» - оборудование, необходимое для нормального функционирования всех технологических, инженерных и вспомогательных систем Объекта.

«Общая договорная стоимость» - сумма денежных средств, подлежащих уплате Заказчиком за выполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору

«Объект» («Объекты») – Комплекс в составе многотопливной АЗС и криогенной ГЗС, на котором производятся предусмотренные Договором Работы.

«Органы государственного надзора» – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами технических нормативов и других регулятивных норм, введенных законами и нормативными правовыми актами РФ и Челябинской области.

«Персонал Подрядчика» – штатные сотрудники Подрядчика, а также привлеченных им Субподрядчиков, или физические лица, привлеченные Подрядчиком и/или Субподрядчиками на договорной основе для выполнения Работ или их части.

«Представитель Подрядчика» – лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.

«Представитель Заказчика» – лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.

«Приемочная комиссия» - комиссия, назначаемая приказом Заказчика для проведения обследования и проверок, контрольных испытаний и измерений, подтверждающих соответствие принимаемого Объекта утвержденному проекту, требованиям СП, СНиП, правилам, нормам и стандартам, действующим на территории РФ, а также заключениям органов государственного надзора; для приемки в эксплуатацию законченного строительством Объекта и/или выполненных по Договору Работ.

«Прочая документация» - документация, прилагаемая к Акту приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией и к Актам о приемке выполненных работ, не входящая в проектную и исполнительную документацию.
«Работы» - указанные в настоящем Договоре строительно-монтажные, поставка Подрядчиком материалов, подготовка Исполнительной документации и Прочей документации, оснащение Объекта инженерными системами, материалами и оборудованием, транспортировка материалов и оборудования, проведение испытаний и наладки предусмотренного Договором смонтированного оборудования и инженерных систем, работы по устранению выявленных дефектов/недостатков, а также иные работы и услуги, прямо не поименованные в Договоре, но необходимые для выполнения предусмотренных Договором работ, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с российским законодательством, Проектной документацией, условиями Договора и СНиП.

«Рабочая документация» - рабочие чертежи, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, паспорта и сертификаты на материалы, оборудование, конструкции и комплектующие изделия, а также другая документация, в объеме, необходимом для производства Работ на Объекте, и утвержденная Заказчиком к производству Работ».

«Работы по модернизации, достройке и дооборудованию» - работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами, предусматривающие изменение и обновление объемно-планировочного и архитектурного решений существующего здания старой постройки и его морально устаревшего инженерного оборудования в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующими нормами к эстетике условий проживания и эксплуатационным параметрам жилых домов и производственных зданий.

 «Ремонтные работы» - комплекс мероприятий включающих определение объемов работ демонтаж существующего асфальтового покрытия, разборку основания проезжей части, устройство нового основания и укладку асфальтового покрытия.

«Скрытые работы» - Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ и монтажа конструкций и оборудования.

«Сметная документация» - согласованные Сторонами Локальные сметные расчеты по видам Работ, определенным в Сводном сметном расчете стоимости строительства.
«Справка о стоимости выполненных работ и затрат» – первичный учетный документ, составленный Подрядчиком по форме № КС-3 (унифицированная форма № КС-3 утв. Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100), подтверждающий стоимость выполненных Подрядчиком (полностью или частично) Работ на Объекте, и являющийся основанием для выставления Подрядчиком счета согласно настоящему Договору.

«Строительная техника» - все виды машин, механизмов, оборудования, временные и передвижные источники тепла и энергии, а также запчасти к ним, инструменты, инвентарь и всякого рода оснастка, необходимые для выполнения Работ, но не предназначенные для включения в выполненные Работы.

«Строительная площадка» - отведенный в установленном порядке и переданный Заказчиком Подрядчику по Акту на период выполнения Работ до сдачи Объекта в эксплуатацию земельный участок для возведения Объекта и размещения Временных сооружений Подрядчика, а равно для производства иных предусмотренных Договором Работ.

 «Строительный контроль» - процесс наблюдения уполномоченными представителями Заказчика, имеющими необходимую для этого квалификацию и разрешения, за ходом и качеством выполняемых Работ.

СТАТЬЯ 1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик в соответствии с Договором обязуется выполнить строительно-монтажные работы по техническому перевооружению ГНС № 4/74 (4 этап), расположенной по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Среднеуральская, 25, а именно:
1.1.1. Модернизация ТС СУГ;
1.1.2. Модернизация противопожарного водопровода;
1.1.3. Модернизация покрытий;
1.1.4. Устройство м/к лестниц ж/д эстакады. 
1.2. Работы выполняются в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями ВОР, техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), локальными сметными расчетами (Приложение № 2 к Договору), графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору), строительными нормами и правилами, методическими документами, иными требованиями, действующими на момент выполнения работ по настоящему договору.  
СТАТЬЯ 2. Стоимость Работ
2.1. Общая стоимость работ по договору определяется как сумма стоимости работ по всем локальным сметным расчетам (Приложение № 2 к Договору) и определяется результатами торгов
2.2.  Общая стоимость работ, указанная в п. 2.1. настоящего договора, определена при условии выполнения полного объема работ, предусмотренного настоящим договором. Окончательная стоимость складывается на основании фактически выполненных работ, подтвержденных подписанными Актами выполненных работ по форме КС-2 и Справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, но не превышает стоимость, указанную в п. 2.1. настоящего Договора. 
2.3. Общая договорная стоимость Работ включает в себя все расходы и затраты Подрядчика в связи с исполнением настоящего Договора, в том числе: затраты по перебазировке и организации Работ на месте проведения работ, доставку Подрядчиком материалов до места проведения работ, включая затраты на их выгрузку в согласованных пунктах назначения, хранение и охрану, транспортировку до Строительной площадки и подачу в монтаж; затраты, связанные с монтажом и производством Работ из Материалов и Оборудования, поставляемых Заказчиком, включая их разгрузку и хранение Подрядчиком, затраты по мобилизации и демобилизации Подрядчика, пусконаладочные работы, затраты на иные работы и услуги, прямо не поименованные в Договоре, но необходимые для выполнения предусмотренных Договором Работ, а также подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством РФ, условиями настоящего Договора и СП, СНиП, в том числе возможные дополнительные работы, не учтенные Рабочей документацией, цена которых не превышает 10 % (десять процентов) от цены Работ по Договору.
2.4. При выполнении Подрядчиком работ в меньшем объеме, чем согласовано сторонами в договоре и сметной документации к нему, стоимость договора изменяется, исходя из расчета согласованных расценок в сметной документации за каждый вид работ, утвержденной Заказчиком, пропорционально фактически выполненным видам работ. 
В случае появления дополнительных работ, не являющихся обеспечительными и вспомогательными по порученным работам, их объемы, стоимость и сроки выполнения согласовываются сторонами дополнительным соглашением. Вспомогательные и обеспечительные работы оплате не подлежат. Превышение Подрядчиком расчетных объемов и договорной стоимости Работ, не подтвержденное дополнительным соглашением Сторон к настоящему Договору, оплачивается Подрядчиком за свой счет. 
2.5. Оплата стоимости Работ производится в соответствии с разделом 3 настоящего Договора «Порядок и условия оплаты Работ».

СТАТЬЯ 3. Порядок и условия оплаты работ
3.1.   Оплата работ Подрядчика по настоящему Договору производится Заказчиком в следующем порядке:

3.1.1. Заказчик оплачивает авансовый платеж в размере 30 % (Тридцать процентов) от общей стоимости Договора, указанной в п. 2.1. настоящего договора, на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату. Аванс уплачивается Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения счета на оплату.
3.1.2. Текущие платежи осуществляются Заказчиком на основании выставленного Подрядчиком счета в следующем порядке:

- в размере 70% (Семидесяти процентов) от стоимости фактически выполненных Работ за отчетный период (100% стоимости выполненных и принятых Заказчиком этапов и видов Работ за вычетом 30 % (Тридцать процентов) авансового платежа, в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания между Подрядчиком и Заказчиком следующих документов: 
- Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 за отчетный период, подписанного Сторонами – в 2 (двух) экземплярах; 

- Справки о стоимости выполненных работ и затратах по форме № КС-3 за отчетный период, подписанной Сторонами – в 2 (двух) экземплярах; 
- Счет-фактуры – в 2 (двух) экземплярах.
Первичные учетные документы, перечисленные в настоящей статье, направляются Заказчику по электронной почте на официальный сайт Заказчика, с последующим направлением оригиналов в течение 3 (трех) календарных дней, с даты подписания, курьерской службой по адресу, указанному в Договоре, с отметкой о получении (курьерская связь) либо заказным письмом по почте с уведомлением о вручении.
3.1.3. Непредставление Подрядчиком Заказчику документов, указанных в п. 3.1.2. настоящего Договора, освобождает Заказчика от оплаты фактически выполненных Работ и не влечет наложения на Заказчика штрафных санкций за пользование чужими денежными средствами и просрочку платежа.
3.2. Подрядчик не имеет права передавать третьим лицам возникшие из настоящего Договора права требования к Заказчику (цессия), совершать перевод долга или осуществлять полную замену лица в настоящем Договоре, без предварительного письменного согласия Заказчика.

3.3. Любые изменения стоимости работ, предусмотренной п. 2.1. настоящего договора, порядка и условий оплаты, по любым причинам, оформляются Сторонами в виде Дополнительного соглашения к Договору.

3.4. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
3.5. Стороны имеют право производить зачеты взаимной задолженности по любым гражданско-правовым договорам, заключенным между Сторонами, в счет настоящего Договора, с оформлением соответствующих документов в порядке, установленном действующим законодательством РФ и правилами бухгалтерского учета.

3.6. Заказчик вправе оплатить работы за вычетом суммы неустойки, начисленной Подрядчику в соответствии с условиями Договора, а также ущерба и любых других платежей, подлежащих уплате Подрядчиком Заказчику в соответствии с Договором.
СТАТЬЯ 4. Срок выполнения работ
4.1. Срок выполнения Работ по настоящему договору составляет: не более 30 календарных дней с даты оплаты авансового платежа, предусмотренного п. 3.1.1. настоящего договора. Начало и окончание работ, а также промежуточные сроки (этапы) определяются Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору). 
Датой окончания выполнения Работ по Договору является дата подписания Акта комиссионной приемки объекта.
4.2. Датой выполнения каждого этапа Работ по объекту (за исключением работ, выполняемых в период Гарантийного срока) является дата подписания (без замечаний) всеми участниками Приемочной комиссии Акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, Акта приемки-сдачи работ, подписанный в произвольной форме. Акт №КС-2 и Справка №КС-3 подписывается сторонами при условии отсутствия замечаний Заказчика к качеству и объему выполненных работ, а в случае их наличия - после устранения Подрядчиком всех замечаний, указанных в мотивированном письменном отказе Заказчика, если иное не согласовано сторонами дополнительно.

4.3. На момент подписания настоящего Договора дата выполнения всех этапов Работ по Договору и сроки завершения всех этапов Работ, определенные в Графике производства работ (Приложение № 3 к Договору), являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения Работ.

4.4. Подрядчик имеет право на продление срока Работ в следующих случаях:

- если невыполнение Заказчиком своих обязательств по Договору приводит к задержке выполнения этапов Работ Подрядчиком;

- если другие работы, не входящие в обязанности Подрядчика, задерживают выполнение обязательств Подрядчика, о чем Подрядчик обязан в письменной форме незамедлительно уведомить Заказчика;

- изменения соответствующего Проекта по причинам, не зависящим от Подрядчика, в объеме, существенно влияющем на срок выполнения Работ по Договору, если при этом срок выполнения Работ увеличивается больше чем на 30 календарных дней;

- действия обстоятельств непреодолимой силы.

4.5. При наступлении событий, предусмотренных пунктом 4.4. Договора, Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты пеней и штрафов за просрочку выполнения Работ на соответствующий период продления сроков выполнения Работ.

4.6. Если в процессе выполнения этапов Работ возникает необходимость внести изменения в График производства Работ, которые могут повлиять на продолжительность выполнения Работ, такие изменения оформляются Дополнительным соглашением, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.

СТАТЬЯ 5. Принятие Подрядчиком условий договора
5.1. Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

5.2. Подрядчик может привлекать к исполнению договора субподрядные организации только по согласованию с Заказчиком и несет полную ответственность за ненадлежащее исполнение Работ по настоящему Договору привлеченными Субподрядчиками и за координацию их деятельности.

5.3. Подрядчик полностью ознакомлен со всеми условиями выполнения Работ, в том числе с геологическими и климатическими условиями места проведения Работ, проектной документацией, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

5.4. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.

5.5. Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по настоящему Договору.

5.6. Подрядчик и привлекаемые им к выполнению Работ субподрядные организации имеют необходимые допуски, разрешения, в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.7. Подрядчик заверяет Заказчика, что
5.7.1. не имеют место какие-либо события или обстоятельства, которые бы могли привести Подрядчика к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору;
5.7.2. ему известно о распространении в мире новой коронавирусной инфекции (СOVID-19), признанной Всемирной организацией здравоохранения пандемией, а также принятых на дату заключения Договора в Российской Федерации, в том числе на региональном или на местном уровне ограничительных мерах в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) (далее – Ограничительные меры). Ограничительные меры не препятствуют исполнению Договора со стороны Подрядчика. Цена Договора и сроки исполнения Договора сформированы Подрядчиком с учетом Ограничительных мер.
СТАТЬЯ 6. Страхование
6.1. Подрядчик в соответствии с условиями Договора за свой счет осуществляет и поддерживает в действии на протяжении всего срока Работ все обязательные в соответствии с требованиями действующего законодательства виды страхования в отношении выполняемых Работ, включая обязательное социальное страхование всех работников Подрядчика, привлекаемых для выполнения Работ по Договору, страхование ответственности подрядчиков саморегулируемыми строительными организациями, обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств и прочие обязательные виды страхования.
6.2. Подрядчик обеспечивает соблюдение условий договоров (полисов) страхования, предусмотренных пунктом 6.1 Договора, и соответствующих правил страхования. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Подрядчик обязан выполнить все предусмотренные договорами (полисами) страхования требования, в том числе обеспечить своевременный сбор и передачу страховщику всех необходимых документов и информации.
6.3.  Незамедлительно, как только стало известно (но не позднее 24 часов). Подрядчик обязан информировать Заказчика о возникновении события, имеющего признаки страхового случая по договорам страхования, заключенным в соответствии с пунктом 6.1 Договора.

СТАТЬЯ 7. Обязательства Подрядчика
Подрядчик обязуется:

7.1. Качественно выполнить работы в соответствии с условиями настоящего договора. 

7.2. В счет общей стоимости работ, определенной в пункте 2.1. Договора, осуществить поставку на строительную площадку материалов и оборудования, конструкций, комплектующих изделий, необходимых для выполнения предусмотренных пунктом 1.1. Договора Работ.

7.3. Подрядчик обязуется выполнить все Работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора своими силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с условиями настоящего Договора, включая возможные работы, не упомянутые в настоящем Договоре, но необходимые для проведения полного и всестороннего комплекса работ. 
7.4. Выполнить своими и/или привлеченными силами и средствами все Работы, указанные в настоящем Договоре, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему, своевременно устранить за свой счет Дефекты/Недостатки, выявленные в процессе выполнения Работ и в период Гарантийного срока, в полном соответствии с СП и СНиП, подписать Акты выполненных Работ по форме №КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, Акт комиссионной приемки объекта.

7.5. Сдать Объект Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию, в срок, установленный пунктом 4.1. настоящего договора.
7.6. Производить Работы в полном соответствии с соответствующим Проектом, техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), ГОСТ Р, СП, СНиП, локальными сметными расчетами (Приложение № 2 к Договору). Любые отклонения Сметной документации (в том числе не влияющие на технологию и качество Объекта) Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

7.7. Поставить на Объект в счет договорной стоимости Работ необходимую строительную технику, материалы и оборудование.
7.8. Гарантировать Заказчику, что поставляемые Подрядчиком оборудование и материалы, применяемые для проведения Работ, соответствуют спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям, указанным в соответствующем проекте, и имеют соответствующие сертификаты, декларации, технические паспорта и/или другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов, технических паспортов должны быть предоставлены Заказчику за 5 (пять) календарных дней до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
7.9. Осуществить контроль качества проектных решений, входной контроль качества материалов и оборудования на соответствие действующим стандартам.
7.10. Обеспечить в процессе проведения Работ в счет общей стоимости Работ:

- вывоз в течение 10 (десяти) календарных дней с даты приемки работ, за пределы расположения объекта принадлежащих Подрядчику строительной техники, оборудования, инструментов, строительных материалов, демонтированных временных сооружений и другого имущества и оставить после себя Объект в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам;

- систематическую уборку Объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны;

- вывоз и размещение отходов строительного производства с Объекта Заказчика;

7.11. Обеспечить соблюдение на месте проведения Работ и прилегающей к ней территории персоналом Подрядчика требований природоохранного, лесного и земельного законодательства, норм и правил охраны труда, требований промышленной и пожарной безопасности, выполнение противопожарных мероприятий, мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с законодательством РФ.
7.12. Обеспечить укомплектование проведения работ по дооборудованию (модернизации) объекта руководящим персоналом, инженерно-техническими работниками и рабочими, имеющими необходимую квалификацию, проверку знаний, аттестацию, опыт работы в соответствии с законодательством РФ.
7.13. Обеспечить доступ представителей Заказчика на место проведения работ в рабочие, выходные и праздничные дни для осуществления контроля выполнения Подрядчиком Работ, соблюдения норм и правил охраны труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, с правом приостановки производства Работ в случаях создания аварийных ситуаций, угрозы здоровью работающих.
7.14. По первому требованию предоставлять Органам государственного надзора, представителям Строительного надзора, другим уполномоченным представителям Заказчика всю необходимую документацию, связанную с производством Работ.
7.15. Своевременно оформить исполнительную, в т.ч. техническую документацию на смонтированное оборудование в соответствии с ГОСТ Р, СП, СНиП и другими действующими нормативными документами и предоставить ее Заказчику, своевременно оформить прочую документацию, по номенклатуре, содержанию и количеству соответствующую требованиям законодательства РФ и условиям настоящего Договора.
7.16. Обеспечить охрану на месте проведения работ материалов и оборудования, строительной техники, другого имущества, иных материальных ценностей, сооружений и других результатов Работ до завершения Работ, и приемки объекта в эксплуатацию.
7.17. Произвести оплату всех налогов, пошлин и сборов, связанных с исполнением настоящего Договора и относящихся к обязательствам Подрядчика.
7.18. Обеспечить бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение Гарантийного срока.
7.19. Ежедневно предоставлять уполномоченным представителям Заказчика оперативную информацию о ходе выполнения отдельных видов работ.
7.20. Нести ответственность перед своим Персоналом по всем претензиям, требованиям и судебным искам, связанным с увечьями и несчастными случаями, как со смертельным исходом, так и без, произошедшими в процессе выполнения Работ по Договору, и принять все меры к тому, чтобы указанные требования не были направлены Заказчику.
7.21. В случае аварии, пожара или иных непредвиденных обстоятельств на объекте, незамедлительно приступить к ликвидации вышеуказанных происшествий и немедленно сообщить Заказчику и в соответствующие государственные органы. Расходы по ликвидации указанных происшествий и их последствий несет Подрядчик с обязанностью компенсации всех причиненных Заказчику убытков.
7.22. Соблюдать установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях, связанных с выполнением Работ, и при необходимости получать в ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных грузов.

7.23. Принимать все необходимые меры для предотвращения нанесения ущерба или повреждения дорогам, мостам, различным инженерным сооружениям, находящимся на пути к месту проведения Работ, а также на самом Объекте транспортом или механизмами Подрядчика.
7.24. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть в связи с выполнением настоящего Договора вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств, а в случае возникновения таковых, примет на себя оплату убытков, издержек и расходов Заказчика.
7.25. Выполнять все иные обязанности, установленные настоящим Договором.
СТАТЬЯ 8. Обязательства Заказчика
Заказчик обязуется:
8.1. На период производства работ на объекте и до их завершения передать Подрядчику строительную площадку, пригодную для производства работ, по Акту сдачи-приемки, подписанного полномочными представителями Сторон.
8.2. Осуществить приемку выполненных Работ, сформировать приемочную комиссию.

8.3. Произвести оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком Работ, в соответствии и в сроки, указанные в настоящем Договоре.

8.4 Заказчик имеет право вносить любые изменения в объемы, этапы и виды Работ, которые, по его мнению, необходимы, оформив соответствующее Дополнительное соглашение к Договору, и может дать Подрядчику указания на:

- увеличение или сокращение любой включенной в настоящий Договор Работы по единичным договорным ценам в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору;

- исключение любой Работы в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору по единичным договорным ценам к настоящему Договору;

- включение в настоящий Договор любой новой Работы;

- изменение характера, качества или вида любой Работы или ее части.

       В каждом из вышеуказанных случаев Подрядчик обязан приступить к производству указанных в настоящем пункте Работ только после подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Подрядчик имеет право отказаться от выполнения дополнительных работ, определенных Заказчиком, только в том случае, если они не входят в профессиональную деятельность Подрядчика и не могут быть выполнены им по независящим от него причинам.

8.5. Заказчик имеет право отстранять от работы работников Подрядчика, допустивших нарушение правил и норм по охране труда, промышленной и пожарной безопасности и охране окружающей среды, запрещать работу на объекте, при условиях, опасных для работающих и окружающей природной среды.
8.6. В случае если задержка в выполнении Подрядчиком сроков производства Работ по отдельным видам работ по вине Подрядчика превысит 30 (тридцать) календарных дней, Заказчик имеет право сократить объем Работ, выполняемых Подрядчиком по договору, и передать эти Работы для исполнения другому Подрядчику, при этом Заказчик не возмещает Подрядчику любые расходы, убытки и ущерб, связанные с указанным в настоящем пункте сокращением объемов Работ.
8.7. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
8.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются любые документы, подписанные сторонами (уполномоченными представителями сторон), обозначенные в виде приложения к настоящему Договору. 
СТАТЬЯ 9. Строительный контроль
9.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

9.2. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством вправе заключать договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией. Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика в 2-х - дневный срок после заключения такого договора. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Заказчика будут осуществлять контроль и надзор, наименование организации, разрешения в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.3. Строительный контроль осуществляется представителями Строительного контроля Заказчика, по следующим направлениям:

9.3.1. Контроль соответствия выполняемых Работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов; постоянная проверка документов, удостоверяющих качество используемых на строительстве конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и т.п.).

9.3.2. Освидетельствование и оценка выполненных Работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также предъявление требований по запрещению производства дальнейших Работ до оформления Актов скрытых работ;

9.3.3. Проверка качества поступивших на объект материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком;

9.3.4. Проверка качества передаваемых в монтаж материалов и оборудования и контроль за соблюдением Подрядчиком условий по обеспечению их сохранности.

9.3.5. Контроль качества и правильности ведения исполнительной технической документации (исполнительных схем инструментальной съемки смонтированных конструкций, частей зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ).

9.3.6. Контроль исполнения Подрядчиком указаний и предписаний органов государственного строительного контроля, относящихся к вопросам качества выполняемых Работ и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, своевременного устранения дефектов/недостатков, выявленных при приемке отдельных видов Работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и Объекта в целом.

9.4. Представители Строительного контроля Заказчика и уполномоченные представители Подрядчика принимают участие во всех проверках, проводимых Органами государственного надзора; извещают органы государственного строительного контроля обо всех случаях аварийного состояния на Объекте.

9.5. Строительный контроль осуществляется в соответствии с нормами и правилами, действующими в Российской Федерации.

9.6. Осуществление Заказчиком Строительного контроля не освобождает Подрядчика от ответственности за несоблюдение при производстве Работ строительных норм и правил, иных требований законодательства РФ, проектной документации и иных условий настоящего Договора.

СТАТЬЯ 10. Обеспечение строительства материалами и оборудованием

10.1. Подрядчик обязан не позднее, чем через 10 (десяти) календарных дней после подписания Графика производства работ (Приложение № 3 к Договору) подготовить и направить на согласование Заказчику проект Графика потребности в основных МТР. Указанные графики должны быть синхронизированы со сроками выполнения Работ на объекте. Заказчик обязан в течение трех рабочих дней рассмотреть предложенный на согласование проект и подписать его или направить замечания.

10.2. Приемка, разгрузка и складирование прибывающих на Объект материалов и оборудования осуществляется Подрядчиком. Расходы Подрядчика по погрузочно-разгрузочным работам включены в стоимость договора.

10.3. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, декларации, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

10.4. В случае использования при выполнении работ Подрядчиком материалов, оборудования, являющихся собственностью Заказчика (далее по тексту именуемые ТМЦ), Подрядчик принимает ТМЦ Заказчика по акту-приема передачи ТМЦ и несет за них ответственность согласно действующему законодательству РФ.
СТАТЬЯ 11. Порядок сдачи-приемки Работ

11.1. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении этапа работ по Договору и готовности Работ к сдаче. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приёмку этапов Работ на Объекте. Приемка выполненных работ производится Заказчиком поэтапно в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору) на основании полученных от Подрядчика актов формы №КС-2 и справок №КС-3. До направления Актов выполненных работ по форме № КС2 в адрес Заказчика Подрядчик обязан согласовать их с Представителями Строительного контроля Заказчика.
Стоимость материалов, конструкций и оборудования, включается в акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) в соответствии с рабочей документацией в пересчете на фактически выполненный объем работ. Излишки материалов, конструкций и оборудования, возникшие у Подрядчика при приобретении материалов с учетом больших размеров фасовки, упаковки и комплектности от поставщика, в формы КС-2 и КС-3 не включаются и Заказчиком не оплачиваются.

11.2. В случае обнаружения Дефектов/Недостатков Подрядчиком и Строительным контролем подписывается Акт о выявленных недостатках (дефектах) с указанием сроков их устранения. Не устранение Дефектов/Недостатков в определенный указанным Актом срок является основанием применения к Подрядчику имущественных санкций, в соответствии со статьей 15 Договора. Если устранение Дефектов/Недостатков Работ или отрицательный результат испытаний потребует проведения дополнительных Работ или испытаний, включая выполнение монтажных или демонтажных работ и прочие, то такие Работы и/или испытания Подрядчик совершит за свой счет в сроки, указанные Заказчиком в соответствующем Акте, а в случае если Заказчик оплатит такие расходы, Подрядчик возместит Заказчику понесенные расходы в 5 (пяти) дневный срок с даты получения требования Заказчика по почте или нарочным.

11.3. Подрядчик по окончании выполнения Работ передает Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2) в 2 экземплярах, Справку о стоимости выполненных работ и затратах (форма №КС-3) в 2-х экземплярах, счет-фактуру по отдельным видам Работ в 2-х экземплярах, Исполнительную документацию на соответствующие Работы в 2-х экземплярах.

11.4. Заказчик обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней, рассматривает представленную документацию и при отсутствии замечаний и претензий по качеству выполненных работ утверждает и подписывает соответствующий Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2), либо возвращает Подрядчику с обоснованным указанием претензий и сроков их исправления за счет Подрядчика.

11.5. После устранения Подрядчиком всех нарушений, Дефектов/Недостатков Стороны и Строительный надзор в 3-х дневный срок подписывают Акт о приемке выполненных работ. 

11.6. Подписание Актов по форме №КС-2, №КС-3 не влечет за собой перехода к Заказчику риска гибели или повреждения любого результата Работ, Оборудования и Материалов, находящихся на хранении у Подрядчика.

11.7. При возникновении спора между Заказчиком и Подрядчиком по поводу Дефектов/Недостатков выполненной Работы по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза, которая составляет соответствующий акт по фиксированию Дефектов/Недостатков и их характера, что не исключает право Сторон обратиться в Арбитражный суд Челябинской области по этому вопросу. Расходы на экспертизу несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений настоящего Договора со стороны Подрядчика или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными Дефектами/Недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

СТАТЬЯ 12. Завершение Работ, 
проведение индивидуальных испытаний и комплексного опробования
12.1. Подрядчик до уведомления Заказчика о завершении работ должен в соответствии с условиями настоящего Договора:

а) закончить все работы в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями проектной документации, техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), локальными сметными расчетами (Приложение № 2 к Договору), строительными нормами и правилами, методическими документами, иными требованиями, действующими на момент выполнения работ по настоящему договору.

б) устранить все замечания по качеству выполненных работ;

в) произвести предусмотренные СП, СНиП и соответствующим Проектом испытания инженерных систем;

г) произвести наладку смонтированного оборудования и подводки к нему инженерных сетей;

д) произвести маркировку проводок электроснабжения;

е) произвести уборку и очистку от остатков материалов и строительного мусора территории объекта и прилегающих территорий.
12.2. Приемочная комиссия, рассмотрев представленный к приемке Подрядчиком Объект и все необходимые материалы в соответствии с пунктом 11.1. настоящего Договора примет решение о предъявлении Объекта Приемочной комиссии или об устранении замечаний, Дефектов/Недостатков или несоответствий условиям настоящего Договора выполненных Работ.

12.3. В случае обнаружения замечаний, Дефектов/Недостатков или несоответствий условиям настоящего Договора выполненных Работ Подрядчик обязан устранить указанные в Акте Приемочной комиссии Дефекты/Недостатки, недоделки и замечания в течение 10 (десяти) календарных дней. Невыполнение указанного требования является основанием применения к Подрядчику имущественных санкций, в соответствии со статьей 16 Договора.

По итогам выполнения работ Стороны подписывают Акт комиссионной приемки объекта.
СТАТЬЯ 13. Охрана
13.1. От даты начала производства Работ до даты подписания Акта комиссионной приемки объекта Подрядчик несет полную материальную ответственность за сохранность объекта, материалов, оборудования, строительной техники, как принадлежащих самому Подрядчику, так и переданных ему Заказчиком.

13.2. Подрядчик обязуется за свой счет и своими силами установить систему видеонаблюдения (2 видеокамеры) на период проведения строительно-монтажных работ с возможностью удаленного просмотра и записью архива не менее 7 дней.

13.3. С даты подписания без замечаний акта приемки законченного строительством объекта, охрана и содержание объекта осуществляется Заказчиком.

СТАТЬЯ 14. Гарантии качества
14.1. Гарантии качества распространяются на все материалы, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком, а также на поставленные Подрядчиком материалы и оборудование.

14.2. Подрядчик устанавливает Гарантийный срок на выполненные им Работы – 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта комиссионной приемки объекта. Гарантийный срок на установленное Подрядчиком оборудование и материалы устанавливается в соответствии с паспортами заводов-изготовителей. 
14.3. Если в период Гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся Дефекты/Недостатки, допущенные по вине Подрядчика, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта о выявленных дефектах/недостатках, Подрядчик обязан направить своего Представителя не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения выявленных Дефектов/Недостатков.

14.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта выявленных Дефектов/Недостатков Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы. В случае если квалифицированная экспертиза подтвердит, что возникновение недостатков (дефектов) произошло по причинам, за которые отвечает Подрядчик, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней возместить Заказчику расходы, связанные с проведением экспертизы, в указанный Заказчиком срок приступить к устранению выявленных недостатков (дефектов) за свой счет и возместить причиненные Заказчику убытки.

СТАТЬЯ 15. Распределение рисков
15.1. Риск случайной гибели результата работ, необходимых для исполнения Договора, переходит к Заказчику с даты подписания без замечаний всеми участниками приемочной комиссии Акта приемки законченного строительством объекта.

СТАТЬЯ 16. Ответственность Сторон
16.1. Стороны несут ответственность за невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по Договору. Сторона, нарушившая условия Договора обязана возместить другой Стороне убытки, вызванные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением.

16.2. Заказчик в случае нарушения договорных обязательств уплачивает Подрядчику:

- за просрочку оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком по Договору Работ - неустойку (пеню) в размере 0,02% (ноль целых две сотых процента) стоимости подлежащих оплате Работ за каждый день просрочки, начиная с 11-го календарного дня после предъявления счета, но не более 10% (десяти процентов) от общей стоимости Работ.

16.3. Подрядчик в случае нарушения обязательств по настоящему Договору уплачивает Заказчику:

- за нарушение как начального, так и конечного срока выполнения Работ по Договору согласно Графика производства Работ по вине Подрядчика - неустойку (пеню) в размере 0,2 % (ноль целых две десятых процента) от Общей стоимости Работ за каждый день просрочки;

- за несвоевременное освобождение места проведения Работ от принадлежащих Подрядчику Временных сооружений, Строительной техники и мусора - неустойку (пеню) в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от Общей стоимости Работ за каждый день просрочки;

- за нарушение сроков выполнения Работ (срыв Графика производства работ) - неустойку (пеню), ежемесячно начисляемую на сумму невыполненных или незавершенных Работ до момента завершения Работ. Сумма этой неустойки исчисляется в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости не выполненных своевременно Работ за каждый день просрочки;

- за задержку устранения Дефектов/Недостатков Работ и конструкций против сроков, предусмотренных в соответствующих Актах, неустойку (пеню) в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Работ, подлежащих сдаче по текущему этапу Работ согласно Графика производства Работ за каждый день просрочки;

- в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в случаях, установленных законом и Договором, по причине ненадлежащего выполнения Подрядчиком условий Договора Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% Общей стоимости Работ по Договору.

16.4. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

16.5. Подрядчик возмещает любой другой ущерб, нанесенный Заказчику по вине Подрядчика, в суммах, равных фактическим издержкам и затратам Заказчика в связи с этим ущербом путем перечисления указанных сумм на расчетный счет Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с даты выставления Заказчиком счета.

16.6. Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от надлежащего исполнения его обязательств по Договору.

16.7. При нарушении одной из Сторон обязательств по Договору другая Сторона направляет Стороне, нарушившей условия Договора, письменное требование об уплате предусмотренной Договором пени (неустойки), а Сторона, нарушившая Договор обязана в 10-дневный срок в письменной форме либо согласиться уплатить пени (неустойку), либо представить свои возражения. При этом под согласием нарушившей Стороны заплатить пени (неустойку) понимается также перечисление ею части либо всей суммы пени (неустойки).

16.8. Подрядчик несет ответственность за несвоевременное предоставление Заказчику и неправильное оформление первичных учетных документов, необходимых для получения Заказчиком налоговой выгоды, и по его требованию обязан в трехдневный срок устранить выявленные дефекты в указанных документах. В случае получения Заказчиком отказа налоговых органов в возмещении НДС (предоставлении налоговых вычетов) по причине неправильно оформленных первичных учетных документов и отказа Подрядчика устранить выявленные дефекты, Подрядчик компенсирует Заказчику суммы НДС, а также пени и штрафы, начисленные Заказчику по данному основанию, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения требования Заказчика (с приложением соответствующих документов, подтверждающих наступление указанных налоговых последствий).

16.9. В случае признания налоговой выгоды Заказчика (включая, но не ограничиваясь уменьшения размера налоговой обязанности Заказчика вследствие уменьшения налоговой базы, получения Заказчиком налогового вычета, налоговой льготы, применения более низкой налоговой ставки, а также получение Заказчиком права на возврат (зачет) или возмещение налога из бюджета) в связи с заключением и/или исполнением настоящего договора, необоснованной, в том числе если налоговый орган направит Заказчику требование об уплате налогов, сборов, иных платежей, а также пеней, штрафов, относящихся к ним, Подрядчик в соответствии со статьей 406.1 ГК РФ обязуется возместить Заказчику имущественные потери в размере сумм недоимки по налогам, пеней и штрафов, указанных в предъявленных налоговым органом Заказчику требованиях, по причине признания налоговой выгоды Заказчика необоснованной. Оплата производится Подрядчиком в течение 10 (десяти) дней с даты предъявления соответствующих документов, подтверждающих указанные налоговых последствий.  
СТАТЬЯ 17. Соблюдение антикоррупционных требований
17.1. Заказчик информирует Подрядчика о принципах и требованиях Антикоррупционной политики ООО «НОВАТЭК-АЗК» (далее - Политика). Заключением Договора Подрядчик подтверждает ознакомление с Политикой Заказчика.
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований российского антикоррупционного законодательства, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей Договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции.
К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся, в том числе прямо или косвенно, лично или через посредников предложение, обещание, получение/дача взятки, коммерческий подкуп, предоставление/получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, выгод неимущественного характера любыми лицами и от любых лиц, в том числе представителей органов государственной власти, муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, иностранных должностных лиц, органов и организаций, для оказания влияния на их решения, действия/бездействие с целью получения или сохранения каких-либо неправомерных преимуществ или иных неправомерных целей для себя, для бизнеса или для третьих лиц (далее - Коррупционные правонарушения).

17.2. В случае возникновения у Стороны обоснованного предположения, что произошло или может произойти Коррупционное правонарушение (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника (-ов) другой Стороны в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о Коррупционном правонарушении), такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты (далее - Уведомление) и вправе не исполнять обязательства по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что Коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти. Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления.

Компания при получении достоверной информации о совершении Коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящей статьи вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне, а также потребовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.
СТАТЬЯ 18. Обстоятельства непреодолимой силы
18.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются обстоятельства (события), возникшие после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, находящиеся вне разумного контроля Стороны, и которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (далее – События Форс-мажора). 
             В частности, к Событиям Форс-мажора относятся, включая, но не ограничиваясь следующими событиями: войны (объявленные или необъявленные) или иные военные действия; мятежи; восстания; террористические акты, гражданские беспорядки, национальные или отраслевые забастовки; эпидемии; стихийные бедствия, удар молнии, землетрясение, пожар; принятие государственными, муниципальными органами запретительных (ограничительных, предупредительных, карантинных) мер, в том числе вследствие наступления вышеуказанных обстоятельств, а также в целях их недопущения; запретительные меры судебных органов; национализация и другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон. К Событиям Форс-мажора не относятся, включая, но не ограничиваясь: беспорядки, местные забастовки, локауты и любые другие производственные споры или действия со стороны, между или среди работников какой-либо Стороны; финансовая несостоятельность Стороны, ее подрядчиков или субподрядчиков, допущенное ею (ими) неисполнение или задержка в исполнении, отсутствие необходимых денежных средств, а также любые изменения в законодательстве. 
18.2. В случае наступления События Форс-мажора, Сторона, подвергшаяся его воздействию, не позднее 72 (семидесяти двух) часов с момента наступления События Форс-мажора, в связи с которым для этой Стороны стало невозможным исполнение Договора, либо его части, в письменной форме уведомляет другую Сторону о Событии Форс-мажора и о его последствиях, с предоставлением: 
а) описания События Форс-мажора и его характера;
б) подтверждения компетентного органа о наступлении События Форс-мажора (не требуется для общеизвестных фактов);  
в) доказательств того, каким образом Сторона была лишена возможности исполнять свои обязательства;
г) информации о том, какие Работы (части Работ) не смогут быть выполнены в срок ввиду События Форс-мажора и о влиянии на исполнение Договора в целом;
д) указания на срок задержки исполнения обязательств в связи с Событием Форс-мажора. 
              О прекращении События Форс-мажора Сторона обязана также уведомить другую Сторону в указанный выше в настоящем пункте срок. Если Сторона в указанный срок не сообщит другой Стороне о наступлении и (или) прекращении Событий Форс-мажора, она лишается права ссылаться на него как на основание, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее выполнение обязательств по Договору, за исключением случая, когда Событие Форс-мажора препятствовало отправлению такой Стороной такого сообщения. 
18.3. В случае, если указанное в уведомлении событие очевидно не является Событием Форс-мажора, другая Сторона вправе уведомить контрагента о своем несогласии с предложенной оценкой ситуации и при необходимости провести переговоры с целью выяснения дальнейшей возможности исполнения договора.
18.4. При наступлении События Форс-мажора, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для них альтернативных способов и/или сроков исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.
              При наступлении События Форс-мажора срок выполнения обязательства, затронутого Событием Форс-мажора, отодвигается соразмерно времени, в течение которого действует Событие Форс-мажора и его последствия, если Стороны не договорятся об ином. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за ненадлежащее выполнение обязательства по Договору вследствие События Форс-мажора, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за невыполнение иных ее обязательств, не затронутых Событием Форс-мажора.
              Каждая из Сторон должна приложить все разумные усилия для смягчения влияния и уменьшения неблагоприятных последствий наступления Событий Форс-мажора на выполнение своих обязательств по Договору. 
18.5. Каждая Сторона должна сама нести все прямые и косвенные финансовые последствия наступления События Форс-мажора, и Заказчик не обязан выплачивать какую-либо дополнительную компенсацию или производить какой-либо платеж Подрядчику в связи с приостановкой или изменением порядка выполнения Подрядчиком обязательств по Договору по причине События Форс-мажора.
18.6.  Если Стороны не договорятся об ином, Договор может быть в одностороннем порядке расторгнут полностью либо в части:
а) Заказчиком, если завершение Работ, по мнению Заказчика, является невозможным в связи с Событием Форс-мажора, или, если вследствие просрочки, возникшей в связи с Событием Форс-мажора, Заказчик утратил интерес к Договору, или
б) любой из Сторон, если Событие Форс-мажора продолжает действовать более 3 (трех) месяцев и повлияло на большую часть обязательства по Договору как подтверждено Стороной, ссылающейся на такое Событие Форс-мажора, путем направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения Договора.
18.7. В случае расторжения Договора в связи с Событием Форс-мажора авансы, выплаченные Заказчиком Подрядчику, подлежат возврату Заказчику в объеме, не покрытом выполненными надлежащим образом и принятыми Работами в 15-дневный срок с даты получения уведомления о расторжении Договора. Неиспользованные материалы и оборудование, переданные Заказчиком Подрядчику для исполнения Договора, а также результат незавершенных работ (при наличии), по требованию Заказчика подлежат передаче Заказчику. 
18.8. Заказчик ни при каких обстоятельствах не обязан возмещать Подрядчику какие-либо иные расходы, потери или убытки в период действия События Форс-мажора или его последствий, а также в связи с расторжением Договора.  

СТАТЬЯ 19. Расторжение договора
19.1. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено законом или настоящим Договором.

19.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть изменен или расторгнут по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

19.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае:

19.3.1. Задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

19.3.2. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ.

19.3.3. Несоблюдения Подрядчиком требований к качеству Работ, если исправление соответствующих Дефектов/Недостатков влечет задержку сдачи результата Работы более чем на 30 (тридцать) календарных дней.

19.3.4. Аннулирования разрешения на производство работ Подрядчика на выполнение Работ, других актов государственных органов, совершенных и принятых в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ.

19.3.5. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

19.4. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае:

19.4.1. Задержки Заказчиком расчетов за выполненные Работы на срок более 30 (тридцати) календарных дней.

19.4.2. Финансовой несостоятельности Заказчика.

19.4.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

19.5. Стороны обязаны уведомить друг друга за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора по основаниям, указанным в настоящей статье.

19.6. При расторжении Договора Стороны:

- проверят и оценят объем и качество выполненных Работ по дооборудованию (модернизации) с составлением соответствующего акта;

19.7. При досрочном расторжении Договора по вине или инициативе Подрядчика, оплата производится за фактически выполненные работы, с выплатой штрафа Подрядчиком в размере 10% от общей стоимости работ, указанной в п.2.1. настоящего Договора

19.8. В случае расторжения договора, приостановки действия договора или его частичного исполнения, а также в иных случаях, при которых предусматривается возврат неиспользованного аванса, Подрядчик обязан его вернуть Заказчику в 10 (десятидневный) срок.
СТАТЬЯ 20. Условия конфиденциальности
20.1. Подрядчик и Заказчик обязуются не разглашать третьей стороне информацию относительно условий настоящего Договора и Объектов выполнения Работ, за исключением участников выполнения Работ.

20.2. Стороны обязуются не разглашать информацию, включающую:

- техническую информацию, которая к моменту ее разглашения является собственностью Заказчика или Подрядчика;

- техническую информацию, которая была получена Заказчиком или Подрядчиком от какой-либо третьей стороны, потребовавшей ее неразглашения.
СТАТЬЯ 21. Порядок разрешения споров
21.1. Споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров, при не достижении согласия - в Арбитражном суде Челябинской области.
21.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения претензии.

21.3. Все уведомления, письма, претензии, требуемые настоящим Договором, могут быть отправлены заказным письмом или факсом, адресованным Стороне по ее реквизитам, указанным в Договоре, или по новым реквизитам, должным образом, сообщенным в письменной форме одной Стороной другой Стороне. Любое уведомление, письмо, претензия считается переданным в день его доставки в случае отправления заказной почтой; в день отправления - в случае направления посредством факсимильной связи.

СТАТЬЯ 22. Срок действия Договора
22.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
СТАТЬЯ 23. Прочие условия
23.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

23.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения предусмотренных Договором Работ по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный такому лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.

23.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

23.4. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны при условии их подписания с обеих Сторон лицами, имеющими надлежащие полномочия. Стороны гарантируют, что лица, подписывающие настоящий Договор, обладают надлежащими полномочиями для его подписания.

23.5. После подписания Сторонами настоящего Договора, все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к предмету настоящего Договора теряют силу.

23.6. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменениях: органов/представителей Сторон, полномочий органов/представителей Сторон, наименования, юридического адреса, местонахождения, регистрационных, банковских и иных реквизитов и кодов Сторон - в трехдневный срок после произошедших изменений с приложением соответствующих подтверждающих документов. Риск неблагоприятных последствий не уведомления о произошедших изменениях несет Сторона, нарушившая данное условие Договора. По требованию одной из Сторон указанные изменения оформляются путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору и применяются в отношениях Сторон с даты его подписания.

23.7. Подписание Актов, предусмотренных Договором или обязательными нормами и правилами действующего законодательства РФ, не лишает Заказчика права оспаривать Работы по объему и стоимости.

23.8. Заказчик вправе самостоятельно устранить любые недостатки Работ, а также предоставленного Подрядчиком имущества, материалов, оборудования с последующим требованием возмещения расходов в течение 5 (пяти) рабочих дней, срок с даты получения Подрядчиком указанного требования Заказчика по почте или нарочным.

23.9. Все Акты по настоящему Договору подписываются полномочными представителями Сторон, действующими в соответствии с учредительными документами или уполномоченными на их подписание надлежащим образом оформленными доверенностями, которые передаются другой Стороне при подписании соответствующего Акта (разовые доверенности) или прикладываются к настоящему Договору в момент его подписания (генеральные доверенности).

23.10. Любые оперативные решения, влекущие изменение условий Договора, становятся обязательными для Сторон после подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору.
СТАТЬЯ 24. Приложения
24.1.  Техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению (за границами проектирования) ГНС № 4/74 (Приложение № 1);
24.2.  Локальные сметные расчеты № 01-04 (Приложение № 2);
24.3.  График производства строительно-монтажных работ (Приложение № 3).
Реквизиты и подписи Сторон:

	      Заказчик:

      ООО «НОВАТЭК-АЗК»
	

	Юридический адрес:                                                      454092, г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 6

ИНН 8911022317/КПП 745101001

ОГРН 1068911007252

Грузополучатель:                                                          Филиал ООО «НОВАТЭК-АЗК» 

в г. Златоусте Челябинской области,

456208, Челябинская область, 

г. Златоуст, ул. Садовая, д.13

ИНН 8911022317 / КПП 740443001; 

ОКПО 68634727

Банковские реквизиты:

р/с 40702810100260001169

в Ф-ле Банка ГПБ (АО) «Уральский»

к/с 30101810365770000411

БИК 046577411

     _____________________ /Смирнов В.М./
     МП
	


Заказчик                                                                                                                   Подрядчик
_________________                                                                                                __________________
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