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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
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2021 г.
1. Общие положения

Техническое задание содержит требования Заказчика к функциональным, техническим, качественным и прочим характеристикам выполняемых работ и (или) оказываемых услуг. Положения настоящего Технического задания являются неотъемлемой частью условий Договора.

2. Цель и назначение работ
       «Реконструкции АГЗС№11-34, расположенной по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, 153»
3. Основание для выполнения строительно-монтажных работ
       «Реконструкции АГЗС№11-34, расположенной по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, 153», проектная документация: шифр 20-0596-АС; 20-0596-АТХ; 20-0596-ГП; 20-0596-НВК; 20-0596-ОС; 20-0596-ПОД; 20-0596-ТХ; 20-0596-ЭМ; разработана ООО «АММА ПРОЕКТ» Ростовская обл. г. Каменск-Шахтенский, разработана в 2020г. 
4. Наименование заказчика
 Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-Автозаправочные комплексы» (ООО «НОВАТЭК-АЗК»). Адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Курчатова, 6.
5. Место проведения работ

        Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, 153
6. Сроки выполнения работ
6.1.
Срок выполнения Работ составляет 60 (шестьдесят) календарных дней с даты оплаты авансового платежа, получения разрешения на строительство.       
7. Объем и состав работ
7.1.  Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией: шифр: 20-0596-АС; 20-0596-АТХ; 20-0596-ГП; 20-0596-НВК; 20-0596-ОС; 20-0596-ПОД; 20-0596-ТХ; 20-0596-ЭМ; разработана ООО «АММА ПРОЕКТ» Ростовская обл. г. Каменск-Шахтенский, разработана в 2020г., локальными сметными расчетами, требованиями распоряжения Департамента муниципального имущества администрации Волгограда №620р от 19.02.2021г. и настоящего Технического задания, условиями договора и требованиями, действующей на территории Российской Федерации нормативно-технической документации.
7.2. Полный перечень работ приведен в проектной документации: шифр 20-0596-АС; 20-0596-АТХ; 20-0596-ГП; 20-0596-НВК; 20-0596-ОС; 20-0596-ПОД; 20-0596-ТХ; 20-0596-ЭМ; разработана ООО «АММА ПРОЕКТ» Ростовская обл. г. Каменск-Шахтенский, разработана в 2020г.;  
7.3. В объем работ подрядной организации включаются приобретение всех материалов за исключением поставляемых Заказчиком материалов и оборудования.
8. Условия оплаты выполненных работ.

8.1. Оплата производится в соответствии с условиями договора на выполнение комплекса работ. 

9.     Общие требования к работам.
9.1. Количество, качество и виды работ, количество, качество и виды материалов должны соответствовать проектно-сметной документации, описанию работ, техническому заданию, условиям договора и требованиям нормативно-технических документов, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил.
9.2. Работы должны выполняться силами и средствами Подрядчика с применением специализированных средств механизации, малой механизации и средств индивидуальной защиты, отвечающим требованиям охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, промышленной и электробезопасности.

9.3. На строительной площадке у ответственного лица от Генподрядчика должен находиться один комплект рабочей документации, на котором имеется штамп Заказчика «в производство работ» и по которому должны производиться все строительно-монтажные работы. 

9.4. Подрядчик обязан своевременно обеспечить материалами, необходимыми для выполнения работ, и несет ответственность за качество предоставленных материалов.

9.5. Приобретение (кроме оговоренных), транспортирование, хранение конструкций, материалов и оборудования, круглосуточная охрана и поддержание порядка на строительной площадке входит в обязанности Подрядчика и выполняется его силами.

9.6. При производстве работ по устройству дорожного покрытия применять современные методы и технологии строительного производства.
9.7. При производстве работ в зимнее время необходимо руководствоваться СП 70.13330.2012 и методиками по производству бетонных работ в зимнее время.  Производство зимних бетонных работ должно вестись таким образом, чтобы при строгом соблюдении заданных проектом требований по сохранению монолитности сооружения обеспечивать получение в заданные сроки бетона с предусмотренной проектом прочностью, водонепроницаемостью и морозостойкостью. Выбор метода и технологию зимнего бетонирования обозначить в проекте производства работ (ППР).
9.8. Подрядчик обязан соблюдать требования и правила пропускного режима, установленных на Объекте.

9.9. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение и неукоснительное выполнение требований пожарной безопасности и охраны труда при строительстве объекта. Ответственность за соблюдение данных требований безопасности в полном объёме возлагается на Подрядчика.

9.10. Выполняемые работы, равно как и результат выполнения работ, должны полностью отвечать требованиям нормативных актов по охране труда, утвержденных Приказом Минтруда России от 01.06.2015 N 336н "Об утверждении Правил по охране труда в строительстве" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2015 N 38511). 
9.11. Работники Подрядчика обязаны выполнять требования регламентов ООО «НОВАТЭК-АЗК» в период нахождения на территории объектов ООО «НОВАТЭК-АЗК». При производстве работ должны быть выполнены все организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ, согласно действующего законодательства, инструкций и положений по охране труда.
9.12. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за охрану труда в соответствии с действующим законодательством.

9.13. Подрядчик несет ответственность и возмещает ущерб, Заказчику причинённый действиями персонала Подрядчика.

9.14. Персонал Подрядчика при производстве работ должен иметь при себе аптечку для оказания первой помощи, при производстве работ применять спецодежду и другие средства защиты.
9.15. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие выполняемой работе применяемых им средств механизации.

9.16. В случаях выявления нарушений, контролирующие лица имеют право выдавать ответственному представителю Подрядчика письменное предписание на устранение нарушения. В случаях игнорирования предписания, грубого нарушения требований правил и норм охраны труда, пожарной и экологической безопасности, что может привести или привело к несчастным случаям, пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям, контролирующие лица имеют право приостановить производство работ с письменным уведомлением руководства Заказчика и подрядной организации.

9.17. В случае остановки производства работ представителями Заказчика, из-за нарушений правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экономическую ответственность несет Подрядчик. Экономический ущерб, полученный в этом случае Подрядчиком, Заказчиком не возмещается
9.18. Подрядчик до начала выполнения работ должен ознакомить свой персонал с проектом производства работ (ППР), с объемом работ, сроком выполнения работ, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов, мероприятиями по охране труда, противопожарными мероприятиями, правилами внутреннего распорядка Заказчика и т.д., а также, осуществлять контроль за соблюдением своим персоналом вышеперечисленного.

9.19. Подрядчик обязан организовать своему персоналу по прибытии на территорию Заказчика прохождение вводного инструктажа по охране труда, по правилам пожарной безопасности (ППБ), с учетом особенностей выполнения работ на действующем предприятии, указать имеющиеся на выделенном участке работ опасные производственные факторы.

9.20. Подрядчик должен выполнить все указанные работы согласно настоящему Техническому заданию и в соответствии с требованиями действующих строительных, санитарных норм и правил, правил пожарной безопасности, правил устройства электроустановок, перечню национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и требований прочей, действующей на территории Российской Федерации, нормативно-технической документации.
10. Требования к оборудованию, материалам и конструкциям
10.1. Поставляемое оборудование, конструкции и материалы, их составные части должны быть новыми, не находившимися в эксплуатации, то есть не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, не иметь дефектов материала и/или изготовления, не модифицированными и не переделанными, не поврежденными, не иметь каких-либо ограничений (залог, запрет, арест, и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, иметь в установленных законодательством случаях сертификаты соответствия или иные документы, соответствовать стандартам безопасности и сертификации в РФ.

10.2. Качество, количество, виды конструкций, материалов и оборудования должны соответствовать рабочей документации, настоящему Техническому заданию, условиям Договора и требованиям действующей на территории Российской Федерации нормативно-технической документации, быть заводского изготовления. Замена конструкций, материалов и оборудования на аналогичные возможна только после согласования с Заказчиком и проектной организацией.
11. Требования к организации производства работ
11.1. Организацию производства строительно-монтажных работ вести в соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства».
11.2. Работы должны производиться в соответствие с утверждённым и согласованным Проектом Производства Работ (далее - ППР) разработанным Подрядчиком, стоимость работ по разработке ППР входит в стоимость работ контракта. Один экземпляр ППР (оригинал) предоставляется Техническому Заказчику, один экземпляр Заказчику. ППР должен быть предоставлен на рассмотрение и согласование Заказчику не позднее 10 календарных дней от даты подписания контракта.

11.3. Применяемое в процессе строительства строительная техника и механизмы, автотранспорт, оборудование должны быть в исправном состоянии.

11.4. При производстве работ Подрядчик должен обеспечить полную сохранность оборудования и технологических коммуникаций от пыли, мусора и разрушений, путём их укрытия, ограждения и выполнения комплекса прочих необходимых мероприятий, в случае их порчи Подрядчик должен провести собственными силами и за свой счёт их восстановление и/или замену.
11.5. Ответственность за жилищные и бытовые условия, организацию общественного питания, медицинского обслуживания, доставку персонала от места временного проживания до места производства работ, организацию мест складирования материалов и оборудования, доставку оборудования до объекта производства работ несет Подрядчик.
12. Правила контроля и приёмки работ
12.1. При осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов  

          капитального строительства стороны обеспечивают проведение технического надзора и строительного контроля. 

12.2. Предметом строительного контроля является проверка выполнения работ при строительстве    объекта капитального строительства на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям СП, СНиП, технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений.

12.3.  Строительный контроль проводится:

-Подрядчиком, т.е. лицом, осуществляющим строительство;

-Заказчиком либо организацией, привлеченной Заказчиком по договору для осуществления строительного контроля.

12.4. Строительный контроль, осуществляемый Подрядчиком, включает, но не ограничивается,   

         проведением следующих обязательных контрольных мероприятий:

 -проверка качества (входной контроль) строительных материалов, изделий, конструкций и    

 оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства;

 -проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемых  

  строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства  

         объекта капитального строительства;

           -проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства объекта капитального строительства;

           -совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (скрытые работы), и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

           - приемка законченных видов (этапов) работ;

           -проверка совместно с заказчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектно-сметной документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов.

12.5.  Результаты операционного контроля должны быть документированы в журналах работ.

12.6.  Входной контроль осуществляется до момента применения строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования в процессе строительства и включает проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил. Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации. В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для строительства не допускается.
12.7.  В случае если в ходе проверки соблюдения правил складирования и хранения выявлены нарушения установленных норм и правил, применение строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, хранившихся с нарушением, для строительства не допускается впредь до подтверждения соответствия показателей их качества требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

12.8.  Приемке подлежат полностью законченные работы, а также промежуточной приемке подлежат все работы, являющиеся предметом Договора, в том числе скрытые работы, освидетельствование которых в более поздний период невозможно по технологии производства работ.

12.9.  3аказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время и в течение всего периода их выполнения.

12.10. До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение последующих работ запрещается.
12.11. Подрядчик должен обеспечить уведомление Заказчика о дате и времени проведения процедуры освидетельствования скрытых работ не позднее чем за 3 рабочих дня.
12.12. Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
12.13. В случае обнаружения дефектов Заказчик составляет мотивированный отказ в приемке работ и назначает дату повторной приемки выполненных работ.
12.14.  В обязанности Подрядчика входит составление и ведение исполнительной документации.

12.15. Исполнительная документация составляется в трёх экземплярах: два для Заказчика, один из которых должен быть укомплектован оригиналами паспортов, сертификатов на материалы и конструкции, и один для лица, осуществляющего строительство. В дополнение к печатным экземплярам исполнительной документации Подрядчик должен предоставить комплект исполнительной документации в электронном виде (на компакт-дисках, сканирование полного комплекта, в т.ч. акты, паспорта, сертификаты, исполнительные схемы, после оформления, подписания и полной комплектации).

12.16. Требования к составу и порядку ведения, термины и определения, используемые при оформлении исполнительной документации Термины и определения, требования к составу и порядку, формы ведения исполнительной документации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства установлены Градостроительным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ № 468 от 21.06.2010г. «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», РД 11-04-2006 «Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации», РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

12.17. В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы:
-акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства;

-акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности;

-акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ;

- акт приемки открытых рвов и котлованов;

-акты освидетельствования строительных конструкций, 
-акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, оформляются актами освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения по образцу;

-исполнительные геодезические схемы;

-исполнительные чертежи, схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;

-комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них, по согласованию с проектировщиком, изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;

-общий журнал работ;

-другие журналы работ, предусмотренные спецификой выполнения отдельных видов работ (обязанность по обеспечению, оформлению, ведению журналов возлагается на Подрядчика);

-акты испытания и опробования технических устройств;

-результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

-копии договорных документов в случае привлечения Подрядчиком третьих лиц к выполнению работ;

-документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий).

-иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, предусмотренные Градостроительным кодексом, техническими регламентами, стандартами, сводами правил, СНиП и иными нормативными документами.
12.18. Подготовка к ПНР и выполнение ПНР согласно действующих Федеральных норм и правил в   области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива": 

12.18.1. В состав исполнительной документации включается в т.ч:
- акты освидетельствования скрытых работ;

- акты приемки технических устройств для проведения комплексного опробования;

- акт о проведении пусконаладочных работ;
- технологические схемы, предусмотренные настоящими Правилами;

- акта проверки заземления;

12.19. Электромонтажные работы должны выполняться согласно проектной документации, ПУЭ «Правила устройства электроустановок», свода правил СП 76.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85) «Электротехнические устройства» и нормативной и законодательной документации, не которую даны ссылки в данном СП. 

          Приемо-сдаточную документацию выполнять согласно инструкции И.1.13-07, РД-11-02-2006.
12.20. Каждый акт комплектуется документами (подлинниками или копиями), упомянутыми в нем (паспорта, сертификаты на материалы, данные лабораторных исследований, исполнительные геодезические съемки). Копии заверяется синими печатями и подписью ответственного должностного лица.

12.21. Каждое освидетельствование работ подтверждается фотографической съёмкой. К каждому акту прилагается фото (цифровая съёмка, цветная печать, формат А4). На фото отчётливо и качественно должна быть отражена выполненная в натуре работа, подлежащая освидетельствованию и её проектные координаты (координатные оси, высотные отметки).

12.22. Каждый комплект исполнительной документации должен быть скомплектован согласно реестра (перечня). В реестр должно быть внесено наименование каждого документа, номер документа, количество листов каждого документа. 

13. Условия производства работ
13.1. ООО «НОВАТЭК-АЗК» уделяет повышенное внимание вопросам в области качества строительно-монтажных работ, охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности и требует от Подрядчика обеспечение выполнения требований, обеспечивающих их неукоснительное соблюдение.

13.2. Подрядчик обязан выполнять и соблюдать все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области качества строительно-монтажных работ, охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности. Подрядчик обязан принимать все обоснованные меры предосторожности в процессе выполнения работ на объектах ООО «НОВАТЭК-АЗК».
13.3. Подрядчик должен осуществлять все необходимые действия, направленные на минимизацию воздействия на окружающую среду в процессе выполнения работ. Обязанности Подрядчика включают в себя, помимо прочего, предотвращение причинения неудобств третьим лицам и загрязнения окружающей среды оборудованием и материалами.

13.4. Подрядчик является собственником всех отходов (кроме металлолома), образующихся в результате его производственной деятельности, и несет ответственность за их хранение, транспортирование и утилизацию в соответствии с законодательством РФ в области обращения с отходами. Обязательство может быть изменено, в случаях, если ООО «НОВАТЭК-АЗК» посчитает, что образовавшиеся отходы в дальнейшем могут быть использованы для нужд ООО «НОВАТЭК-АЗК». Данное решение о разделении отходов между сторонами принимается ООО «НОВАТЭК-АЗК» в одностороннем порядке и должно быть оформлено соответствующим актом.

13.5. Подрядчик несет ответственность за обеспечение своего персонала необходимыми СИЗ и правильное их применение. Все применяемые Подрядчиком СИЗ должны соответствовать условиям работы и быть сертифицированы в установленном порядке. 

13.6. Складирование строительных материалов Подрядчик должен производить в местах, согласованных с Заказчиком.

13.7. Подрядчик должен учесть, что работы выполняются в условиях действующего производства.

13.8. Работы выполняются по Акту-допуску.

13.9. Место проведения работ должно быть защищено Подрядчиком с целью исключения на него доступа посторонних лиц.

13.10. Работы должны быть выполнены с сохранением в первоначальном виде всех не ремонтируемых, реконструируемых и прочих существующих конструктивных частей здания, имеющихся коммуникационных сетей. В случае невыполнения указанных условий Подрядчик должен будет восстановить за свой счет поврежденные (разрушенные, испорченные) конструктивные части здания, оборудование, имеющиеся коммуникационные сети в сроки согласованные с Заказчиком в течение 2 дней. 
13.11. При выполнении строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции объекта необходимо выполнять требования:       
           -  приказа Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000г. «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружаемую среду в РФ»;

          -  постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 11.07.03 г. №141 «О введении в действие санитарных правил и нормативов – СанПиН 2.2.3.1384-03; федерального закона №7 «Об охране окружающей среды».

                   - обеспечить безопасность строительного производства и безопасную эксплуатацию технологического оборудования, используемого в строительном производстве, соответствие строительного производства требованиям законодательства Российской Федерации об охране труда и иных нормативных правовых актов в сфере охраны труда, а также контроль за соблюдением требований Правил по охране труда в строительстве, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. N 336н, правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Приказом от 28 марта 2014 года N 155н.

13.12. Подрядчик несет полную материальную ответственность перед Заказчиком, в том числе уплату  штрафов за административные нарушения, выявленные в ходе проверок надзорными органами, в том числе ГИБДД.
13.13. Подрядчик не позднее 2 рабочих дней до начала выполнения работ должен предоставить   

            Заказчику:

1) Информационную карту предприятия с указанием руководителей, уполномоченных и ответственных должностных лиц, в т.ч. производителя работ, их должностей, контактной информации (номера телефонов и адреса эл. почты).

2)  Копию приказа о назначении ответственного лица за выполнение строительно-монтажных работ, с отметкой об ознакомлении назначенного (заверенная синим штампом «копия верна», с подписью ответственного должностного лица и печатью организации).

3) Копию приказа о назначении ответственного лица по вопросам строительного контроля, с отметкой об ознакомлении назначенного (заверенная синим штампом «копия верна», с подписью ответственного должностного лица и печатью организации).

4) Копию приказа о назначении ответственного лица за обеспечения охраны труда и охраны труда при работе на высоте с отметкой об ознакомлении назначенного (заверенная синим штампом «копия верна», подписью ответственного должностного лица и печатью организации).

5) Копию приказа о назначении ответственного лица за противопожарную безопасность, с отметкой об ознакомлении назначенного лица (заверенная синим штампом «копия верна», подписью ответственного должностного лица и печатью организации).

6) Копию приказа о назначении ответственного лица за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений с отметкой об ознакомлении назначенного лица (заверенная синим штампом «копия верна», подписью должностного лица и печатью организации).

7) Копию приказа о назначении ответственного лица за выполнение работ в опасной зоне с правом выдачи наряда-допуска (с отметкой об ознакомлении назначенного).
14. Техническое задание составлено на 8 (восьми) листах и является неотъемлемой частью договора подряда № __________ от _______________ 2021 г.
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