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	Согласовано:



_________________ 

 «____»_______________2021г.



	        Утверждаю:
И. о.  Главного инженера
 ООО «НОВАТЭК-АЗК»

         ________________Д.Н. Печерских 

 «____»________________ 2021г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проектных работ
«Техническое перевооружение МАЗК №18/34, расположенной по адресу:
Россия, Волгоградская обл., Михайловский район, участок автодороги «подъезд в  х. Сухов-2 от автодороги Москва-Астрахань» км 0+100

	№
п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. Общие данные

	1.1.
	Основание для выполнения работ
	Договор на выполнение проектно-изыскательских работ

	1.2.

	Заказчик
	ООО «НОВАТЭК-АЗК»
Челябинская обл. г. Челябинск, ул. Курчатова, д.6.

	1.3.
	Проектная организация 
(генеральный проектировщик)
	Определяется по результатам конкурсных процедур.


	1.4.
	Наименование объекта проектирования
	Техническое перевооружение МАЗК № 8/34

	1.5.
	Местоположение объекта (город, площадка, адрес)
	Россия, Волгоградская обл., Михайловский район, участок автодороги «подъезд в  х. Сухов-2 от автодороги Москва-Астрахань» км 0+100

	1.6.
	Назначение объекта
	 Многотопливный автозаправочный комплекс предназначен для приема, хранения и заправки сжиженными углеводородными газами (СУГ) газовых баллонов и жидко-моторным топливом (ЖМТ) топливной системы легковых и грузовых автомобилей. МАЗК относится к объектам придорожного сервиса.

	1.7.
	Цели и источник финансирования
	Инвестиции ООО «НОВАТЭК-АЗК».

	1.8. 
	Очередность строительства. Сроки начала и окончания строительства (сроки и этапы строительства)
	Этапы не предусматриваются. Сроки строительства и ввода объекта в эксплуатацию согласно разрабатываемого в проекте графика работ.

	1.9.
	Стадийность проектирования
	1. Сбор необходимых исходных данных (исходно-разрешительной документации), включая все необходимые обмеры и обследования для выполнения проектных работ, которые не вошли в состав документации, представленной Заказчиком;
2. Комплексные инженерные изыскания (при необходимости);
3. Рабочая документация.
4. Сметная документация.

	1.10.
	Требования по вариантной 
разработке
	Выполнить вариантную  (не более 2-х) проработку технических решений, размещения оборудования МАЗК для согласования с Заказчиком.

	1.11.
	Требование к работам по инженерным изысканиям 
	Выполняются проектной организацией при необходимости.

	1.12.
	Основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства
	1. Производительность МАЗК: 1380 заправок в сутки, 60 заправок в час.
2. Режим работы: круглосуточный.
3. Число работающих в смену/сутки: 2 чел. /2 чел.
4. Отпускаемый вид топлива – сжиженный углеводородный газ (СУГ) и жидко-моторное топливо (ЖМТ);

	1.13.
	Перечень основных сооружений и оборудования
	1. Система измерительная «Струна+» на участке ЖМТ (4 резервуара).
2. Система ПАЗ (далее противоаварийная автоматическая защита) на участках выдачи и хранения ЖМТ.


	2. Основные требования, предъявляемые к проектным решениям

	2.1.
	Технологические решения 
и оборудование
	1. Технологические решения разработать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к объектам и регламентируемыми требованиями при их проектировании, строительстве и эксплуатации;
2. Установить систему измерения «Струна+» с возможностью измерения следующих параметров нефтепродуктов (ЖМТ) при приеме, отпуске, хранении и оперативном контроле:
· Уровень
· Температура
· Плотность 
· Объем
· Масса светлых нефтепродуктов
· Концентрации горючих газов и паров
3. Систему ПАЗ участка ЖМТ разработать в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. N 533 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств.
4. Предусмотреть возможность объединения разрабатываемой системы ПАЗ участка ЖМТ с существующей системой ПАЗ участка СУГ в единую систему ПАЗ МАЗК. Объединить в систему ПАЗ МАЗК следующие параметры:
4.1. Контроль предельно-допустимой концентрации паров СУГ на участках выдачи и хранения СУГ (оборудование установлено на МАЗК и работает в существующей системе ПАЗ участка СУГ);
4.2. Контроль предельно-допустимой концентрации паров ЖМТ на участках выдачи и хранения ЖМТ (оборудование не установлено на МАЗК);
4.3.  Контроль обнаружения возгорания на участках выдачи и хранения СУГ (оборудование не установлено на МАЗК);
4.4.  Контроль обнаружения возгорания на участках выдачи и хранения ЖМТ (оборудование не установлено на МАЗК);
5. Применять серийно выпускаемую продукцию, преимущественно  в блочно -модульном исполнении;
6. Принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация строительства и эксплуатации комплекса должны соответствовать нормам РФ;
7. Принятые в проекте технологические и технические решения должны быть направлены на снижение капиталовложений и эксплуатационных затрат;
8. Предусмотреть максимальное внедрение новой техники, автоматизированных систем управления технологическими процессами, механизацию трудоёмких работ, мероприятия по снижению удельного энергопотребления пожаро- и взрывоопасности, защиту окружающей среды и охрану труда обслуживающего персонала.

	2.2
	Требования к системам автоматизации и управления
	Блок индикации вывести в доступное место наблюдения оператором. Комплект щитов управления системой «Струна+» и системой ПАЗ установить в электрощитовой.
Предусмотреть контроль системы «Струна+» следующих параметров:
1.   Контроль наличия подтоварной воды в резервуарах ЖМТ;
2    Контроль довзрывных концентраций паров в атмосфере рабочей зоны с помощью оптических датчиков загазованности ДЗО на следующих участках:
2.1. Площадка слива ЖМТ.
2.2. Резервуарный парк ЖМТ.
2.3. Топливо-раздаточная колонка ЖМТ.
3.    Контроль заполнения резервуара с ЖМТ на 90%. 
4.    Контроль заполнения резервуара с ЖМТ на 95%. 
Система ПАЗ на участках выдачи и хранения ЖМТ должна обеспечивать:
- подачу светового и звукового сигнала при наличии аварийной ситуации, определяемой по сигналам, поступающим на щит электроуправления и контроля от специальных датчиков;
-  автоматическое отключение электропитания насосов топливо-раздаточной колонки, закрытие ЭМК на трубопроводах выдачи и слива ЖМТ (при превышении уровня заполнения резервуара свыше 95%, при обрыве цепи заземления при сливе АЦ).
Система ПАЗ на участках выдачи и хранения СУГ и ЖМТ должна обеспечивать:
- подачу светового и звукового сигнала при наличии аварийной ситуации, определяемой по сигналам, поступающим на щит электроуправления и контроля от специальных датчиков;
- автоматическое отключение электропитания насосов топливо-раздаточной колонки, закрытие ЭМК на трубопроводах выдачи и слива ЖМТ,  автоматическое отключение электропитания насоса выдачи СУГ, насосов слива СУГ, закрытие ЭМК на трубопроводах жидкой и паровой фазы СУГ (при возникновении пожара на МАЗК, при превышении предельно допустимой концентрации паров ЖМТ и СУГ).
Для оповещения об аварийной ситуации персонала станции и водителей на стене операторной устанавливается сирена, подключаемая к щиту управления. Сирену установить  с соблюдением норм главы 7.3 ПУЭ.
Надежность работы систем противоаварийной защиты обеспечивается в том числе, использованием источника бесперебойного питания. 

	2.3
	Требования к  качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции 
	1. Применяемые при проектировании материалы и оборудование должны соответствовать действующим стандартам РФ и иметь сертификаты (декларации) соответствия согласно требований законодательных актов РФ.
2. Соблюдение требований по обеспечению энергетической эффективности зданий и сооружений.
3. Применение современных автоматизированных энергосберегающих технологий.

	2.4.
	Требования к сметной документации
	Требуется изготовление пакета сметной документации на весь объем, представленный в ТЗ.
Сметную документацию составить в программном комплексе «ГРАНД-Смета» в сметно-нормативной базе ТЕР-2001 в редакции 2014г, с учетом индексов пересчета в текущие цены к ТЕР-2001, утвержденных приказом Минстроя России для Волгоградской области на текущий квартал для прочих объектов (СМР) и ПНР.

	2.5.
	Общие требование к разработке проектной и рабочей документации
	- Проектная документация выполняется в полном объёме и в строгом соответствии с требованиями Гражданского кодекса, Градостроительного кодекса, Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП, СанПиН, СН (санитарных норм), ГОСТ, технических регламентов, приказов и ведомственных нормативных документов, других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	2.6.
	Содержание  проектных работ
	-Документация на техническое перевооружение в объеме:
Пояснительная записка и необходимые основные пакеты рабочей документации;
Сметная документация (СМ).

	2.7.
	Количество  экземпляров проектной  и рабочей документации (в т.ч. в  электронном виде), передаваемой заказчику
	Материалы проекта на рассмотрение и согласование Заказчику предоставлять в электронном виде в формате PDF.
Согласованную документацию Проектировщик представляет Заказчику на бумажных носителях:
•	Отчеты по инженерным изысканиям в 2 экз. (в случае выполнения);
•	Проектную документацию, в том числе: 
- рабочую документацию не менее, чем в 4 экз.;
•	сметную документацию не менее, чем в 2 экз.
Проектировщик представляет Заказчику на электронных носителях:
- отчеты по инженерным изысканиям в формате PDF - 1 экз.(в случае выполнения);
- рабочую документацию в формате PDF и редактируемом формате autocad.dwg - 1 экз;
- сметную документацию в программе «ГрандСмета» и Excel – 1 экз.
Электронная версия комплекта документации передается на DVD диске (дисках).
Электронная версия рабочей документации представляется Заказчику в PDF-формате и в редактируемом формате (dwg; doc; xlsx) только после внесения всех корректировок проекта, в т.ч. корректировок сметной документации.
Диск должен быть защищен от записи.  На лицевой поверхности диска должна быть нанесена маркировка с указанием: наименования проекта заказчика, исполнителя, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка.

	2.8.
	Внесение изменений, дополнений
	В течение срока проектирования изменения и дополнения к заданию утверждаются Заказчиком.

	3.
	Особые условия, требования к документации
	Проектная документация разрабатывается на основании:
- СП 156.13130.2014 « Станции автомобильные заправочные»;
- Федеральным законом №116-ФЗ от 20.06.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;
- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива»;
- Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-  СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах";
- Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013);
- Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2013);
- «Правила противопожарного режима» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. №390;
- «Правил устройства электроустановок»; и др. нормативных документов;
- Типовыми решениями заводов-изготовителей оборудования, зданий, сооружений.
-   Инструкция по монтажу, пуску и регулированию  систем измерительных «Струна+» КШЮЕ.421451.002ИМ, КШЮЕ.421451.002ИМ1.
-    Руководство по эксплуатации систем измерительных «Струна+» (КШЮЕ.421451.002РЭ).

	4.
	Иные требования
	1. Все согласования выполняет проектная организация.
2. Все готовые проектные решения передаются по акту приема-передачи.
3. Выполнение работ должно быть осуществлено в сроки, указанные в графике производства работ. 
4. Исполнитель не вправе передавать техническую документацию третьим лицам.
5. Право собственности на проектную документацию, полученную в ходе выполнения обязательств по настоящему договору, принадлежит Заказчику с момента полной оплаты работ. 
6. Исполнитель передает Заказчику исключительные имущественные права на использование разработанной документации, в том числе на проектные решения, чертежи, эскизы, технические условия и иную разработанную Исполнителем и его Соисполнителями документацию по настоящему Договору, после подписания Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных работ и оплаты Заказчиком стоимости выполненных работ.








      Согласовано:

   И.о. Главного инженера ООО «НОВАТЭК-АЗК»                                             Д.Н. Печерских

  
   И.о. заместителя генерального директора 
   по капитальному строительству ООО «НОВАТЭК-АЗК»                               А.В. Гордеев

 
   Начальник ПТО ООО «НОВАТЭК-АЗК»                                                          Т.Ю. Рябинина


   Заместитель директора по эксплуатации 
   Филиала ООО "НОВАТЭК-АЗК" в г. Волгограде                                             С.Н. Молчанов 


     



     Заказчик________________________                                          Исполнитель___________________
