Договор подряда № 20-         от  «    »               2020 г.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ДОГОВОР ПОДРЯДА № 20-
г. Челябинск


                                                                              «    »                2020г.

Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-Автозаправочные комплексы» (ООО «НОВАТЭК-АЗК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Смирнова Вячеслава Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и по результатам торгов, и по результатам конкурса,  действующего  на  основании Устава,, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик, в соответствии с Договором, обязуется выполнить комплекс работ по проектированию и выполнению строительно-монтажных работ по устройству наружных систем электроснабжения на объекте КриоГЗС №2/78, расположенное по адресу: 171296, Тверская область, р-н Конаковский, с/п Городенское, с. Городня, км 136+920 м (право) а/д Москва-Санкт-Петербург (далее - работы) на условиях, в порядке и сроки, определенные в Договоре, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Работы выполняются в соответствии с условиями настоящего Договора, Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), локальным сметным расчетам №1-6 (Приложение № 2 к Договору), строительными нормами и правилами, методическими документами, иными требованиями, действующими на момент выполнения работ по настоящему договору.  
1.3. Срок выполнения работ по настоящему договору составляет: 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания настоящего Договора. Начало выполнения работ: Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ в течении 2 (двух) рабочих дней с даты подписания настоящего договора. Окончание выполнения работ: Подрядчик обязуется окончить выполнение работ не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня подписания настоящего договора. Срок выполнения работ может быть увеличен соразмерно периоду согласования проектной документации.
2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. В течение 10 (Десяти) календарных дней после подписания настоящего Договора, Подрядчик выполняет обследование и разрабатывает, и направляет на согласование Заказчику проектную документацию.  В случае наличия у Заказчика замечаний к проектной документации Подрядчик устраняет их в согласованные с Заказчиком сроки, но, в любом случае, обязан обеспечить выполнение комплекса работ в срок, установленный п. 1.3. Договора. 

2.2. Подрядчик приступает к выполнению строительно-монтажных работ только после согласования проектной документации и получения от Заказчика уведомления о начале производства работ.  
2.3. Подрядчик приобретает и обеспечивает объект материалами и оборудованием, используемыми для выполнения работ, в счет общей стоимости работ. Материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты качества. Подрядчик обязан предоставить Заказчику оригиналы сертификатов качества и соответствия, паспорта на материалы и комплектующие, используемые при выполнении работ в момент подписания Акта выполненных работ. 
2.4. Подрядчик обеспечивает в процессе проведения работ, собственными силами, систематическую уборку территории от строительного мусора и вывоз отходов на специализированные полигоны, в счет договорной цены. 

2.5. В срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты завершения работ в полном объеме и в соответствии с проектной документацией, направляет Заказчику письменное уведомление о завершении работ.

2.6. В случае отступления Подрядчиком от условий настоящего Договора, Заказчик при приемке выполненных работ составляет мотивированный отказ и направляет его Подрядчику с указанием сроков устранения выявленных дефектов/недостатков. Обнаруженные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет. 

2.8. Работы считаются принятыми после подписания Сторонами Акта выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Акта приема-передачи проектной документации. 

2.9. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно осуществить их приемку.

2.10. Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты результата выполненных работ, не соответствующих настоящему договору, а также обязательным строительным нормам и правилам, иной документации, а также в случае обнаружения дефектов/недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

2.11. Заказчик, принявший выполненные работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки.

2.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

2.13. В случае если в ходе выполнения работ по настоящему Договору выявится необходимость выполнения каких-либо дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему (дополнительных изысканий, иных проектных или исследовательских работ и др.), Подрядчик уведомляет об этом Заказчика, в срок не позднее 5 рабочих дней с момента выявления необходимости проведения таких работ.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость работ по Договору с учетом стоимости всех необходимых материалов и оборудования составляет по результатам конкурса, в т.ч. НДС 20% -  по результатам конкурса. 
Общая стоимость работ, является ориентировочной и подлежит корректировке на основании разработанной Подрядчиком проектной документации, но не должна превышать стоимость, указанную в п. 3.1. настоящего Договора. Откорректированный сметный расчет Подрядчик обязан предоставить Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней со дня согласования Заказчиком разработанной проектной документации. Окончательная стоимость складывается на основании фактически выполненных работ, подтвержденных подписанными Актами выполненных работ. 

3.2. Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

3.2.1. Заказчик обязуется перечислить Подрядчику аванс в размере 30 % (Тридцать процентов) от общей стоимости работ, определенной в п. 3.1 настоящего Договора, в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты подписания настоящего договора и получения счета на оплату; 

3.2.2. Окончательный расчет в размере 70% (Семьдесят процентов) производится в течение 10 (Десяти) календарных дней после подписания Заказчиком Акта выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Акта приема-передачи проектной документации при условии передачи Подрядчиком Заказчику проектной документации, комплекта исполнительной документации (включая техническую документацию на смонтированное оборудование) и счет-фактуры.

3.3. Первичные учетные документы, перечисленные в п. 3.2. настоящего Договора, направляются Заказчику по электронной почте, с последующим направлением оригиналов в течение 3 (трех) календарных дней, с даты их подписания, курьерской службой по адресу, указанному в Договоре, с отметкой о получении (курьерская связь) либо заказным письмом по почте с уведомлением о вручении.
3.4. Непредставление Подрядчиком Заказчику документов, указанных в п. 3.2. настоящего Договора, освобождает Заказчика от оплаты выполненных работ и не влечет наложения на Заказчика штрафных санкций за пользование чужими денежными средствами и просрочку платежа.
3.5. Подрядчик не имеет права передавать третьим лицам возникшие из настоящего Договора права требования к Заказчику (цессия), совершать перевод долга или осуществлять полную замену лица в настоящем Договоре, без предварительного письменного согласия Заказчика.
3.6. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным после списания денежных средств с расчётного счета Заказчика.
3.7. Стороны имеют право производить зачеты взаимной задолженности по любым гражданско-правовым договорам, заключенным между Сторонами, в счет настоящего Договора, с оформлением соответствующих документов в порядке, установленном действующим законодательством РФ и правилами бухгалтерского учета.
3.8. Заказчик вправе оплатить работы за вычетом суммы неустойки, начисленной Подрядчику в соответствии с условиями Договора, а также ущерба и любых других платежей, подлежащих уплате Подрядчиком Заказчику в соответствии с Договором.
3.9. Заказчик имеет право задержать оплату выполненных работ по настоящему Договору в следующих случаях: 
- при обнаружении дефектов/недостатков в выполненных работах;

- при причинении ущерба Заказчику по вине Подрядчика;

Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ, в соответствии с указанным пунктом, до момента устранения выявленных нарушений.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется: 

4.1.1. Качественно выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Договору), локальным сметным расчетом (Приложение 2 к Договору), и сдать Заказчику полностью выполненные работы в установленные Договором сроки.
4.1.2. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами), в объеме, предусмотренном настоящим Договором, и в установленный срок.

4.1.3. Провести пусконаладочные работы сетей водоснабжения и водоотведения, в соответствии с установленными нормами.

4.1.4. Направить в адрес Заказчика список своих сотрудников, уполномоченных для проведения работ в течение 2-х календарных дней с даты подписания настоящего Договора.

4.1.5. Исполнять полученные в ходе проведения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора, не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.6. Гарантировать Заказчику, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых для выполнения работ, будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

4.1.7. Назначить приказом ответственного производителя работ. Копию приказа предоставить Заказчику до начала производства работ по настоящему договору.

4.1.8. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом производства работ по Договору, беспрепятственного доступа.

4.1.9. Выполнить работы своими силами. В случае невозможности выполнить работы своими силами Подрядчик вправе привлечь для этого субподрядчиков с согласия Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия субподрядчиков. При этом Подрядчик обязуется представить Заказчику копии всех необходимых лицензий, допусков и разрешений Субподрядчиков, до их привлечения к работе по настоящему Договору.
4.1.10. Немедленно предупреждать Заказчика о возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению работ, и принять все меры для устранения таких препятствий, а также предупреждать Заказчика о возникновении иных обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, которые грозят годности или прочности результатов работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.1.11. Подписать и передать Заказчику Акт выполненных работ по форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.

4.1.12. Передать Заказчику оформленную в установленном порядке разработанную проектную документацию по Акту сдачи-приемки проектной документации в количестве 4-х основных экземпляров на бумажном носителе и 1-го экземпляра на электронном носителе по каждому разделу рабочей документации, предусмотренному техническим заданием. Электронная версия комплекта документации передается Заказчику на DVD диске (дисках). Электронная версия рабочей документации представляется Заказчику в PDF-формате и в редактируемом формате (dwg; doc; xlsx). Диск должен быть защищен от записи.  На лицевой поверхности диска должна быть нанесена маркировка с указанием: наименования проекта заказчика, подрядчика, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка.

4.1.13. Своевременно устранить за свой счет дефекты/недостатки, выявленные процессе выполнения работ и в период гарантийного срока

4.1.14. Обеспечить соблюдение на месте проведения работ и прилегающей к ней территории персоналом Подрядчика требований природоохранного, лесного и земельного законодательства, норм и правил охраны труда, требований промышленной и пожарной безопасности, выполнение противопожарных мероприятий, мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с законодательством РФ.

4.1.15. Принимать все необходимые меры для предотвращения нанесения ущерба или повреждения имуществу и различным инженерным сооружениям Заказчика, находящимся на объекте транспортом или механизмами Подрядчика.

4.1.16. Своевременно оформить исполнительную документацию в соответствии с ГОСТ Р, СП, СНиП и другими действующими нормативными документами и предоставить ее Заказчику, своевременно оформить прочую документацию, по номенклатуре, содержанию и количеству соответствующую требованиям законодательства РФ и условиям настоящего Договора.

4.1.17. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть в связи с выполнением настоящего Договора вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств, а в случае возникновения таковых, примет на себя оплату убытков, издержек и расходов Заказчика.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору;

4.2.2. Самостоятельно определять методы выполнения работ в рамках настоящего Договора.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Передать Подрядчику всю документацию, необходимую для производства работ.

4.3.2. Оплатить выполненные работы Подрядчика в соответствии с настоящим Договором.

4.3.3. Подписывать своевременно Акт выполненных работ.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Проверять ход и качество выполнения работ в период действия настоящего Договора, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
5. КАЧЕСТВО РАБОТ

5.1.  Результаты работ должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным и противопожарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

5.2. Заказчик вправе проверять ход и качество выполнения работ в период действия настоящего Договора, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

 В случае выявления Заказчиком нарушений в ходе выполнения работ со стороны Подрядчика Сторонами составляется двусторонний акт с указанием дефектов/недостатков работ и сроков их устранения.

5.3. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных работ, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа, установленного п. 7.3 настоящего Договора, а также вправе по своему выбору в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договора, либо потребовать устранения недостатков выполненных работ.
6. ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, материалы, оборудования и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору.

6.2. Гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяцев со дня подписания сторонами Акта выполненных работ, на оборудование и применяемые материалы в соответствии со сроками, устанавливаемыми заводами-изготовителями.
6.3. В течение Гарантийного периода Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, за использованные и установленные материалы, и оборудование, закупленные Подрядчиком. 
6.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, допущенные по вине Подрядчика, он обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта о выявленных дефектах/недостатках, Подрядчик обязан направить своего Представителя не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта о выявленных дефектах/недостатках, Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы. В случае если квалифицированная экспертиза подтвердит, что возникновение дефектов/недостатков произошло по причинам, за которые отвечает Подрядчик, последний обязан в течение 10 (десяти) календарных дней возместить Заказчику расходы, связанные с проведением экспертизы, в указанный Заказчиком срок приступить к устранению выявленных недостатков за свой счет и возместить Заказчику причиненные убытки.

6.6. В случае если Подрядчик не устранил допущенные им недостатки в сроки, указанные Заказчиком, Заказчик вправе устранить их своими или привлеченными силами за счет Подрядчика, либо за свой счет с возложением на Подрядчика всех понесенных расходов.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

7.2. За нарушение сроков начала и окончания выполнения работ или устранения выявленных недостатков работ Заказчик имеет право начислить Подрядчику пени в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки.

7.3. В случае существенного нарушения Подрядчиком требований к качеству результатов работ, установленных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 10% (Десяти процентов) от цены Договора, а также возмещения убытков, причиненных Подрядчиком Заказчику вследствие ненадлежащего исполнения Договора.

7.4. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) в нарушение п. 4.1.9. настоящего Договора без согласования с Заказчиком Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 10% (Десяти процентов) от стоимости работ, переданных на выполнение субподрядчику, и вправе требовать расторжения договора субподряда.

7.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Подрядчик имеет право начислить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости принятых работ, за каждый день просрочки. 

7.6. Основанием для начисления неустойки (штрафа, пени) по настоящему Договору является направление в адрес Стороны, нарушившей обязательства по настоящему Договору, письменной претензии. Не выставление письменной претензии Стороне, нарушившей обязательства по настоящему Договору, лишает другую Сторону права начислять неустойку (штраф, пени) по статье 7 настоящего Договора.

7.7. Уплата неустойки (штрафа, пени), процентов и возмещение убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны Договора от исполнения обязательств по Договору в полном объёме.

7.8. В случае существенного нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. При досрочном расторжении Договора по вине или инициативе Подрядчика, оплата производится за фактически выполненные работы, за вычетом штрафа в размере 10% от общей стоимости работ.

7.9. Подрядчик несет ответственность за несвоевременное предоставление Заказчику и неправильное оформление первичных учетных документов, необходимых для получения Заказчиком налоговой выгоды, и по его требованию обязан в трехдневный срок устранить выявленные дефекты в указанных документах. В случае получения Заказчиком отказа налоговых органов в возмещении НДС (предоставлении налоговых вычетов) по причине неправильно оформленных первичных учетных документов и отказа Подрядчика устранить выявленные дефекты, Подрядчик компенсирует Заказчику суммы НДС, а также пени и штрафы, начисленные Заказчику по данному основанию, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения требования Заказчика (с приложением соответствующих документов, подтверждающих наступление указанных налоговых последствий).
7.10. В случае признания налоговой выгоды Заказчика (включая, но не ограничиваясь уменьшения размера налоговой обязанности Заказчика вследствие уменьшения налоговой базы, получения Заказчиком налогового вычета, налоговой льготы, применения более низкой налоговой ставки, а также получение Заказчиком права на возврат (зачет) или возмещение налога из бюджета) в связи с заключением и/или исполнением настоящего договора, необоснованной, в том числе если налоговый орган направит Заказчику требование об уплате налогов, сборов, иных платежей, а также пеней, штрафов, относящихся к ним, Подрядчик в соответствии со статьей 406.1 ГК РФ обязуется возместить Заказчику имущественные потери в размере сумм недоимки по налогам, пеней и штрафов, указанных в предъявленных налоговым органом Заказчику требованиях, по причине признания налоговой выгоды Заказчика необоснованной. Оплата производится Подрядчиком в течение 10 (десяти) дней с даты предъявления соответствующих документов, подтверждающих указанные налоговых последствий.  
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров, при не достижении согласия - в Арбитражном суде Челябинской области.

8.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения претензии.

8.3. Все уведомления, письма, претензии, требуемые настоящим Договором, могут быть отправлены заказным письмом или факсом, адресованным Стороне по ее реквизитам, указанным в Договоре, или по новым реквизитам, должным образом, сообщенным в письменной форме одной Стороной другой Стороне. Любое уведомление, письмо, претензия считается переданным в день его доставки в случае отправления заказной почтой; в день отправления - в случае направления посредством факсимильной связи.
8.4. Претензии и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены Сторонами друг другу одним из нижеперечисленных способов:
-  письмом на электронный почтовый ящик (e-mail) – при этом подтверждением такого направления является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия претензии в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения – такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки;

- ценным письмом с описью вложения по адресу места нахождения Стороны;

- передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись либо по передаточному акту.

8.5. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными путем обмена скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях.

8.6. Стороны допускают представление скан-копий документов и иных юридически значимых сообщений, направленных и полученных в рамках настоящего договора по электронной почте, в качестве доказательств при разрешении споров.

8.7. Стороны обязуются ограничить доступ посторонних лиц к своим электронным почтовым ящикам. Стороны резюмируют, что именно Сторона, с чьего электронной почтового ящика направлено сообщение, его направила.

8.8. Претензия направляется Подрядчику на электронный почтовый ящик (e-mail): 
8.9. Претензия направляется Заказчику на электронный почтовый ящик (e-mail): mail@novatek-azk.ru. 
9.  СОБЛЮДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ и ТРЕБОВАНИЙ КОДЕКСА ПОВЕДЕНИЯ ПОСТАВЩИКА
9.1. Заказчик информирует Подрядчика о принципах и требованиях Антикоррупционной политики ООО «НОВАТЭК-АЗК» (далее - Политика). Заключением Договора Подрядчик подтверждает ознакомление с Политикой Заказчика.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований российского антикоррупционного законодательства, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей Договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции.

К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся, в том числе прямо или косвенно, лично или через посредников предложение, обещание, получение/дача взятки, коммерческий подкуп, предоставление/получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, выгод неимущественного характера любыми лицами и от любых лиц, в том числе представителей органов государственной власти, муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, иностранных должностных лиц, органов и организаций, для оказания влияния на их решения, действия/бездействие с целью получения или сохранения каких-либо неправомерных преимуществ или иных неправомерных целей для себя, для бизнеса или для третьих лиц (далее - Коррупционные правонарушения).

9.2. В случае возникновения у Стороны обоснованного предположения, что произошло или может произойти Коррупционное правонарушение (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника (-ов) другой Стороны в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о Коррупционном правонарушении), такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты (далее - Уведомление) и вправе не исполнять обязательства по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что Коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти. Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления.

Компания при получении достоверной информации о совершении Коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящей статьи вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне, а также потребовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.
9.3. Заказчик информирует Подрядчика о принципах и требованиях Кодекса поведения поставщика Группы компаний ПАО «НОВАТЭК», расположенного на сайте ПАО «НОВАТЭК» по адресу: http://www.novatek.ru/ru/about/management/doc. Заключением настоящего договора Подрядчик подтверждает ознакомление с Кодексом и гарантирует его соблюдение.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются обстоятельства (события), возникшие после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, находящиеся вне разумного контроля Стороны, и которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (далее – События Форс-мажора). 

В частности, к Событиям Форс-мажора относятся, включая, но не ограничиваясь следующими событиями: войны (объявленные или необъявленные) или иные военные действия; мятежи; восстания; террористические акты, гражданские беспорядки, национальные или отраслевые забастовки; эпидемии; стихийные бедствия, удар молнии, землетрясение, пожар; принятие государственными, муниципальными органами запретительных (ограничительных, предупредительных, карантинных) мер вследствие наступления вышеуказанных обстоятельств, а также в целях их недопущения; национализация и другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон. К Событиям Форс-мажора не относятся, включая, но не ограничиваясь: эпидемиологическая обстановка, вызванная распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и принятые в связи с ней ограничительные меры в Российской Федерации, на региональном и местном уровне, действующие на дату заключения Договора,беспорядки, местные забастовки, локауты и любые другие производственные споры или действия со стороны, между или среди работников какой-либо Стороны; финансовая несостоятельность Стороны, ее подрядчиков или субподрядчиков, допущенное ею (ими) неисполнение или задержка в исполнении, отсутствие необходимых денежных средств, а также любые изменения в законодательстве. 

10.2. В случае наступления События Форс-мажора, Сторона, подвергшаяся его воздействию, не позднее 72 (семидесяти двух) часов]с момента наступления События Форс-мажора, в связи с которым для этой Стороны стало невозможным исполнение Договора, либо его части, в письменной форме уведомляет другую Сторону о Событии Форс-мажора и о его последствиях, с предоставлением: 

(а) описания События Форс-мажора и его характера;

(б) подтверждения компетентного органа о наступлении События Форс-мажора (не требуется для общеизвестных фактов);  

(в) доказательств того, каким образом Сторона была лишена возможности исполнять свои обязательства;

(г) информации о том, какие Работы (части Работ) не смогут быть выполнены в срок ввиду События Форс-мажора и о влиянии на исполнение Договора в целом;

 (д) указания на срок задержки исполнения обязательств в связи с Событием Форс-мажора. 

О прекращении События Форс-мажора Сторона обязана также уведомить другую Сторону в указанный выше в настоящем пункте срок. Если Сторона в указанный срок не сообщит другой Стороне о наступлении и (или) прекращении Событий Форс-мажора, она лишается права ссылаться на него как на основание, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее выполнение обязательств по Договору, за исключением случая, когда Событие Форс-мажора препятствовало отправлению такой Стороной такого сообщения. 

10.3. В случае, если указанное в уведомлении событие очевидно не является Событием Форс-мажора, другая Сторона вправе уведомить контрагента о своем несогласии с предложенной оценкой ситуации и при необходимости провести переговоры с целью выяснения дальнейшей возможности исполнения договора.

10.4. При наступлении События Форс-мажора, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для них альтернативных способов и/или сроков исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.

При наступлении События Форс-мажора срок выполнения обязательства, затронутого Событием Форс-мажора, отодвигается соразмерно времени, в течение которого действует Событие Форс-мажора и его последствия, если Стороны не договорятся об ином. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за ненадлежащее выполнение обязательства по Договору вследствие События Форс-мажора, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за невыполнение иных ее обязательств, не затронутых Событием Форс-мажора.

Каждая из Сторон должна приложить все разумные усилия для смягчения влияния и уменьшения неблагоприятных последствий наступления Событий Форс-мажора на выполнение своих обязательств по Договору. 

10.5. Каждая Сторона должна сама нести все прямые и косвенные финансовые последствия наступления События Форс-мажора, и Заказчик не обязан выплачивать какую-либо дополнительную компенсацию или производить какой-либо платеж Подрядчику в связи с приостановкой или изменением порядка выполнения Подрядчиком обязательств по Договору по причине События Форс-мажора.

10.6.  Если Стороны не договорятся об ином, Договор может быть в одностороннем порядке расторгнут полностью либо в части:

а) Заказчиком, если завершение Работ, по мнению Заказчика, является невозможным в связи с Событием Форс-мажора, или, если вследствие просрочки, возникшей в связи с Событием Форс-мажора, Заказчик утратил интерес к Договору, или

б) любой из Сторон, если Событие Форс-мажора продолжает действовать более 3 (трех) месяцев и повлияло на большую часть обязательства по Договору как подтверждено Стороной, ссылающейся на такое Событие Форс-мажора, 

путем направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения Договора.

10.7. В случае расторжения Договора в связи с Событием Форс-мажора авансы, выплаченные Заказчиком Подрядчику, подлежат возврату Заказчику в объеме, не покрытом выполненными надлежащим образом и принятыми Работами в 15-дневный срок с даты получения уведомления о расторжении Договора. Неиспользованные материалы и оборудование, переданные Заказчиком Подрядчику для исполнения Договора, а также результат незавершенных работ (при наличии), по требованию Заказчика подлежат передаче Заказчику. 

10.8. Заказчик ни при каких обстоятельствах не обязан возмещать Подрядчику какие-либо иные расходы, потери или убытки в период действия События Форс-мажора или его последствий, а также в связи с расторжением Договора.  
11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено законом или настоящим Договором.

11.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть изменен или расторгнут по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

11.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае:

11.3.1. Существенного нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора.

11.3.2. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.

11.3.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

11.4. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае:

11.4.1. Задержки Заказчиком расчетов за выполненные работы на срок более 30 (тридцати) календарных дней.

11.4.2. Финансовой несостоятельности Заказчика.

11.4.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

11.5. Стороны обязаны уведомить друг друга за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора по основаниям, указанным в настоящей статье.

11.6. При расторжении Договора Стороны проверят и оценят объем и качество выполненных работ с составлением соответствующего акта;
12. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
12.1. Подрядчик и Заказчик обязуются не разглашать третьей стороне информацию относительно условий настоящего Договора и Объектов выполнения работ, за исключением участников выполнения работ.

12.2. Стороны обязуются не разглашать информацию, включающую:

- техническую информацию, которая к моменту ее разглашения является собственностью Заказчика или Подрядчика;

- техническую информацию, которая была получена Заказчиком или Подрядчиком от какой-либо третьей стороны, потребовавшей ее неразглашения.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2021г., а в части расчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

14. ПРИНЯТИЕ ПОДРЯДЧИКОМ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ.

14.1. Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

14.2. Подрядчик может привлекать к исполнению договора субподрядные организации только по согласованию с Заказчиком и несет полную ответственность за ненадлежащее исполнение Работ по настоящему Договору привлеченными Субподрядчиками и за координацию их деятельности.

14.3. Подрядчик полностью ознакомлен со всеми условиями выполнения Работ, в том числе с геологическими и климатическими условиями места проведения Работ, проектной документацией, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

14.4. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.

14.5. Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по настоящему Договору.

14.6. Подрядчик и привлекаемые им к выполнению Работ субподрядные организации имеют необходимые допуски, разрешения, в соответствии с действующим законодательством РФ.

14.7. Подрядчик в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ гарантирует достоверность следующих обстоятельств, имеющих значение для заключения и исполнения настоящего Договора:

- Выполнение всех внутренних корпоративных действий и процедур, необходимых для заключения настоящего Договора и исполнения по нему своих обязательств, а также получение всех разрешений и одобрений (если таковые требуются по законодательству РФ), необходимых для заключения и исполнения настоящего Договора.

- Отсутствие задолженности по оплате обязательных платежей, в том числе по налогам и сборам, срок уплаты которых наступил в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ.

- Предоставление Заказчику полной и достоверной информации о выданных разрешениях, лицензиях и членстве в СРО.

- Отсутствие процедуры банкротства, ликвидации или реорганизации, а также признаков и оснований банкротства. 

- Наличие всех необходимых производственных, материально-технических и людских ресурсов, которые необходимы для успешного выполнения договорных обязательств. 

14.8. Гарантия и заверения, указанные в п. 15.6., 15.7.настоящего Договора Стороны, признают существенными для принятия решения Заказчиком о заключении Договора, а также для последующего исполнения договорных обязательств. Если гарантии и заверения Генподрядчика не соответствуют действительности, Генподрядчик считается ненадлежащим образом, исполнившим свои обязательства по Договору.

14.9. Генподрядчик заверяет Заказчика, что: 

- не имеют место какие-либо события или обстоятельства, которые бы могли привести Подрядчика к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору;

- ему известно о распространении в мире новой коронавирусной инфекции (СOVID-19), признанной Всемирной организацией здравоохранения пандемией, а также принятых на дату заключения Договора в Российской Федерации, в том числе на региональном или на местном уровне ограничительных мерах в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) (далее – Ограничительные меры). Ограничительные меры не препятствуют исполнению Договора со стороны Подрядчика. Цена Договора и сроки исполнения Договора сформированы Подрядчиком с учетом Ограничительных мер. 

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

15.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения предусмотренных Договором работ по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный такому лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.

15.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.4. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны при условии их подписания с обеих Сторон лицами, имеющими надлежащие полномочия. Стороны гарантируют, что лица, подписывающие настоящий Договор, обладают надлежащими полномочиями для его подписания.

15.5. После подписания Сторонами настоящего Договора, все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к предмету настоящего Договора теряют силу.

15.6. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменениях: органов/представителей Сторон, полномочий органов/представителей Сторон, наименования, юридического адреса, местонахождения, регистрационных, банковских и иных реквизитов и кодов Сторон - в трехдневный срок после произошедших изменений с приложением соответствующих подтверждающих документов. Риск неблагоприятных последствий не уведомления о произошедших изменениях несет Сторона, нарушившая данное условие Договора. По требованию одной из Сторон указанные изменения оформляются путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору и применяются в отношениях Сторон с даты его подписания.

15.7. Заказчик вправе самостоятельно устранить любые недостатки работ, а также предоставленного Подрядчиком имущества и материалов с последующим требованием возмещения расходов в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты получения Подрядчиком указанного требования Заказчика по электронной почте, почтовым отправлением или нарочным.

15.8. Все Акты по настоящему Договору подписываются полномочными представителями Сторон, действующими в соответствии с учредительными документами или уполномоченными на их подписание надлежащим образом оформленными доверенностями, которые передаются другой Стороне при подписании соответствующего Акта (разовые доверенности) или прикладываются к настоящему Договору в момент его подписания (генеральные доверенности).

15.9. Приложением к настоящему Договору является:

Приложение № 1. Техническое задание;
Приложение № 2. Локальные сметные расчеты.
16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Заказчик

Юридический и почтовый адрес: 
454048, РФ, Челябинская область,    

г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 6.

ИНН 8911022317 / КПП 745101001; 

Банковские реквизиты:

р/с 40702810800260001168

в Ф-ле Банка ГПБ (АО) «Уральский»

к/с 30101810365770000411

БИК 046577411

Тел. 8 (351) 245-51-12

Адрес электронной почты: mail@novatek-azk.ru

	

	Генеральный директор


	

	_________________/В.М. Смирнов/

 МП


	____________________/ /

МП
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