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СОГЛАСОВАНО: 

___________________________  

  

_____________ /______________/ 

 

«____»_______________2019 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор 

ООО «НОВАТЭК-АЗК» 

_____________/В.М. Смирнов/ 

 

«____»_______________2019 г. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на выполнение строительно-монтажных работ по проекту: 

«Реконструкция АГЗС №15/74, расположенной по адресу: Челябинская 

область, г. Челябинск, пересечение ул. Салавата Юлаева и пр. Победы» 
 

 

1. Общие положения 

                Техническое задание содержит требования Заказчика к функциональным, техническим, 

качественным и прочим характеристикам выполняемых работ и (или) оказываемых услуг. 

Положения настоящего Технического задания являются неотъемлемой частью условий Договора. 

 

2. Цель и назначение работ 

       Реконструкция АГЗС №15/74, расположенной по адресу: Челябинская область, г.Челябинск, 

пересечение ул.Салавата Юлаева и пр.Победы.  

 

3. Основание для выполнения строительно-монтажных работ 

        Проектная документация: «Реконструкция АГЗС №15/74, расположенной по адресу: Челябинская 

область, г.Челябинск, пересечение ул.Салавата Юлаева и пр.Победы» шифр 01-02-2019, 

разработанной ЗАО ПФ «Уралстройпроект». 

 

4. Наименование заказчика 

 Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-автозаправочные комплексы» (ООО 

«НОВАТЭК-АЗК»). Адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Курчатова, 6 

 

5. Место проведения работ 

         Челябинская область, г.Челябинск, пересечение ул.Салавата Юлаева и пр.Победы.  

  

6. Сроки выполнения работ 

6.1. Общий срок производства работ – согласно утвержденного календарного графика работ, но не более 

90 (девяноста) календарных дней. 

 

7. Объем и состав работ 
7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии требованиями настоящего Технического задания, 

условиями договора и требованиями действующей на территории Российской Федерации 

нормативно-технической документации и проектной документации в следующем составе: 

7.1.1. Проектная документация шифр 01-02-2019, разработанной ЗАО ПФ «Уралстройпроект» в 2019г.: 

- Раздел 01-02-2019 – ПЗ; 

- Раздел 01-02-2019 – ПЗУ; 

- Раздел 01-02-2019 – АР; 

- Раздел 01-02-2019 – КР; 

- Раздел 01-02-2019 – ИОС5.1; 

- Раздел 01-02-2019 – ИОС5.3; 

- Раздел 01-02-2019 – ИОС5.7; 
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- Раздел 01-02-2019 – ПОС; 

- Раздел 01-02-2019 – ПБ; 

- Раздел 01-02-2019 – ОДИ. 

7.2   В объем работ подрядной организации не включаются: 

-     стоимость технологического оборудования (комплектная технологическая система СУГ «АМТ-ГАЗ» 

с насосами, резервуаром, площадкой для обслуживания); 

-       изготовление и монтаж здание операторной Sm100 и конструкций навеса над ТРК; 

-     стоимость и монтаж оборудования: информационной стелы, указателей «въезд-выезд»; защитного 

ограждение ТРК; коронки заправочного островка. 

8. Требование к стоимости на выполнение строительно-монтажных работ. 

8.1. Подрядчик обязан проанализировать полученную проектную документацию. В случае имеющихся 

замечаний необходимо предоставить письменное обоснование и подтвердить дополнительными 

сметами. Дополнительные работы, связанные с недостатком или упущением проекта, при 

подписания договора приниматься и оплачиваться не будут, за исключением случаев внесения 

изменений со стороны Заказчика. 

8.2. В стоимость работ должны быть включены все расходы, связанные с выполнением Подрядчиком 

своих обязательств по исполнению договора, в том числе общую стоимость всех работ «под 

ключ», материалов, работу транспорта, расходов Подрядчика на перевозку и погрузочно-

разгрузочные работы, пусконаладочные работы, хранение материалов и инструментов, 

необходимых для выполнения работ, погрузку и  вывоз мусора, непредвиденные работы, а также 

уплату налоговых и других обязательных платежей в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

8.3. Стоимость работ должна быть рассчитана на основании локальных смет с учетом  имеющихся 

замечаний к проекту.   

8.4. Работа с локальными сметами должна выполняться в программе «Гранд-смета»  

8.5. В случае применения в сметах в качестве обоснования стоимости материалов и оборудования 

«прайс, счет или цена поставщика» необходимо в тендерном предложении указать в каждой 

позиции конкретного производителя (поставщика) и приложить прайс или счет для 

подтверждения стоимости. Стоимость в позициях сметы нужно указывать в базовых ценах путем 

пересчета индексом. 

8.6. Итоговые локальные сметы в текущих ценах заверяются подписью руководителя и печатью. 

 

9. Обязательные требования, предъявляемые к Генподрядчику. 

9.1. Участник должен иметь разрешительную документацию на соответствующие виды деятельности 

согласно требованиям Заказчика (копии необходимых лицензий или свидетельства о допуске СРО 

к соответствующему виду работ, о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства). 

9.2. Организация должна иметь положительный опыт выполнения аналогичных работ. 

9.3. Организация должна иметь квалифицированный обученный персонал, в т.ч. имеющих допуск на 

работы с электроустановками напряжением до 1000 В, аттестацию по сварке в НАКС, аттестацию 

в Ростехнадзоре в областях соответствующих выполнению работ, допуск на работы на высоте; 

образование по профилю выполняемых работ и с опытом работы не менее 5-ти лет.  

9.4. Организация должна предоставить справку о наличии и количестве персонала (специалистов и 

рабочих), задействованных на строительстве объекта. 

9.5. Организация должна иметь материально-техническое обеспечение строительства объекта 

(спецтехника, транспорт, инструменты и др.). Необходимо предоставить справку о наличии и 

количестве МТР. В случае использования техники сторонних организаций необходимо приложить 

к коммерческому предложению заверенные копии договоров аренды спецтехники, транспорта. 

9.6. В случае привлечения к определенным видам работ сторонних подрядных организаций, 

предоставить справку о привлекаемых подрядчиках по видам работ. 

 

10. Условия оплаты выполненных работ. 

10.1. Оплата производится в соответствии с условиями договора на выполнение строительно-

монтажных работ. 

 

11. Общие требования к работам 
11.1. Количество, качество и виды работ, количество, качество и виды материалов должны 

соответствовать проектно-сметной документации, описанию работ, техническому заданию, 
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условиям договора и требованиям нормативно-технических документов, включенных в Перечень 

национальных стандартов и сводов правил. 

11.2. Работы должны выполняться силами и средствами Подрядчика с применением 

специализированных средств механизации, малой механизации и средств индивидуальной 

защиты, отвечающим требованиям охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

промышленной и электробезопасности. 

11.3. На строительной площадке у ответственного лица от Генподрядчика должен находиться один 

комплект рабочей документации, на котором имеется штамп Заказчика «в производство работ» и 

по которому должны производиться все строительно-монтажные работы.  

11.4. Подрядчик обязан своевременно обеспечить материалами, необходимыми для выполнения работ, 

и несет ответственность за качество предоставленных материалов. 

11.5. Приобретение (кроме оговоренных), транспортирование, хранение конструкций, материалов и 

оборудования, круглосуточная охрана и поддержание порядка на строительной площадке входит в 

обязанности Подрядчика и выполняется его силами. 

11.6. При производстве работ по устройству дорожного покрытия применять современные методы и 

технологии строительного производства. 

11.7. При производстве работ в зимнее время необходимо руководствоваться СП 70.13330.2012 и 

методиками по производству бетонных работ в зимнее время.  Производство зимних бетонных 

работ должно вестись таким образом, чтобы при строгом соблюдении заданных проектом 

требований по сохранению монолитности сооружения обеспечивать получение в заданные сроки 

бетона с предусмотренной проектом прочностью, водонепроницаемостью и морозостойкостью. 

Выбор метода и технологию зимнего бетонирования обозначить в проекте производства работ 

(ППР). 

11.8. Подрядчик обязан соблюдать требования и правила пропускного режима, установленных на 

Объекте. 

11.9. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение и неукоснительное выполнение требований пожарной 

безопасности и охраны труда и работы на высоте при строительстве объекта. Ответственность за 

соблюдение данных требований безопасности в полном объёме возлагается на Подрядчика. 

11.10. Выполняемые работы, равно как и результат выполнения работ, должны полностью отвечать 

требованиям нормативных актов по охране труда, утвержденных Приказом Минтруда России от 

01.06.2015 N 336н "Об утверждении Правил по охране труда в строительстве" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 13.08.2015 N 38511), утвержденных Приказом от 28 марта 2014 года N 155н «Об 

утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 

11.11. Работники Подрядчика обязаны выполнять требования регламентов ООО «НОВАТЭК-АЗК» в 

период нахождения на территории объектов ООО «НОВАТЭК-АЗК». При производстве работ 

должны быть выполнены все организационно-технические мероприятия, обеспечивающие 

безопасное выполнение работ, согласно действующего законодательства, инструкций и 

положений по охране труда. 

11.12. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за охрану труда в соответствии с действующим 

законодательством. 

11.13. Подрядчик несет ответственность и возмещает ущерб, Заказчику причинённый действиями 

персонала Подрядчика. 

11.14. Персонал Подрядчика при производстве работ должен иметь при себе аптечку для оказания 

первой помощи, при производстве работ применять страховочные приспособления для работы на 

высоте, спецодежду и другие средства защиты. 

11.15. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ с применением 

машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие 

выполняемой работе применяемых им средств механизации. 

11.16. В случаях выявления нарушений, контролирующие лица имеют право выдавать ответственному 

представителю Подрядчика письменное предписание на устранение нарушения. В случаях 

игнорирования предписания, грубого нарушения требований правил и норм охраны труда, 

пожарной и экологической безопасности, что может привести или привело к несчастным случаям, 

пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям, контролирующие лица имеют право 

приостановить производство работ с письменным уведомлением руководства Заказчика и 

подрядной организации. 

11.17. В случае остановки производства работ представителями Заказчика, из-за нарушений правил 

охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экономическую ответственность несет 
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Подрядчик. Экономический ущерб, полученный в этом случае Подрядчиком, Заказчиком не 

возмещается 

11.18. Подрядчик до начала выполнения работ должен ознакомить свой персонал с проектом 

производства работ (ППР), с объемом работ, сроком выполнения работ, организацией уборки 

рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов, мероприятиями по 

охране труда, охране труда при работе на высоте, противопожарными мероприятиями, правилами 

внутреннего распорядка Заказчика и т.д., а также, осуществлять контроль за соблюдением своим 

персоналом вышеперечисленного. 

11.19. Подрядчик обязан организовать своему персоналу по прибытии на территорию Заказчика 

прохождение вводного инструктажа по охране труда, охране труда при работе на высоте, по 

правилам пожарной безопасности (ППБ), с учетом особенностей выполнения работ на 

действующем предприятии, указать имеющиеся на выделенном участке работ опасные 

производственные факторы. 

11.20. Строительно-монтажные работы на действующем объекте должны производиться по наряд-

допуску или акту-допуску, выданному эксплуатирующей организацией обособленное 

подразделение в г.Челябинске Филиала «НОВАТЭК-АЗК» в г.Златоуст. 

11.21. Подрядчик должен выполнить все указанные работы согласно настоящему Техническому заданию 

и в соответствии с требованиями действующих строительных, санитарных норм и правил, правил 

пожарной безопасности, правил устройства электроустановок, перечню национальных стандартов 

и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», и требований прочей, действующей на 

территории Российской Федерации, нормативно-технической документации. 

 

12.    Требования к оборудованию, материалам и конструкциям 

12.1. Поставляемое оборудование, конструкции и материалы, их составные части должны быть новыми, 

не находившимися в эксплуатации, то есть не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, не 

иметь дефектов материала и/или изготовления, не модифицированными и не переделанными, не 

поврежденными, не иметь каких-либо ограничений (залог, запрет, арест, и т.п.) к свободному 

обращению на территории Российской Федерации, иметь в установленных законодательством 

случаях сертификаты соответствия или иные документы, соответствовать стандартам 

безопасности и сертификации в РФ. 

12.2. Качество, количество, виды конструкций, материалов и оборудования должны соответствовать 

проектной документации, настоящему Техническому заданию, условиям Договора и требованиям 

действующей на территории Российской Федерации нормативно-технической документации, быть 

заводского изготовления. Замена конструкций, материалов и оборудования на аналогичные 

возможна только после согласования с Заказчиком и проектной организацией. 

 

13. Требования к организации производства работ 

13.1. Организацию производства строительно-монтажных работ вести в соответствии с СП 

48.13330.2011 «Организация строительства». 

13.2. Работы должны производиться в соответствие с утверждённым и согласованным Проектом 

Производства Работ (далее - ППР) разработанным Подрядчиком, стоимость работ по разработке 

ППР входит в стоимость работ контракта. Один экземпляр ППР (оригинал) предоставляется 

Заказчику. ППР должен быть предоставлен на рассмотрение и согласование Заказчику не позднее 

5 календарных дней от даты подписания контракта. 

13.3. Применяемое в процессе строительства строительная техника, автотранспорт, оборудование и 

механизмы должны быть в исправном состоянии. 

13.4. При производстве работ Подрядчик должен обеспечить полную сохранность оборудования, 

технологических коммуникаций, оборудования и других конструкций и коммуникаций от пыли, 

мусора и разрушений, путём их укрытия, ограждения и выполнения комплекса прочих 

необходимых мероприятий, в случае их порчи Подрядчик должен провести собственными силами 

и за свой счёт их восстановление и/или замену. 

13.5. Ответственность за жилищные и бытовые условия, организацию общественного питания, 

медицинского обслуживания, доставку персонала от места временного проживания до места 

производства работ, организацию мест складирования материалов и оборудования, доставку 

оборудования до объекта производства работ несет Подрядчик. 
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14. Правила контроля и приёмки работ 

14.1. При осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов   

          капитального строительства стороны обеспечивают проведение технического надзора и 

строительного контроля.  

14.2. Предметом строительного контроля является проверка выполнения работ при строительстве    

объекта капитального строительства на соответствие требованиям проектной и подготовленной на 

ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям 

градостроительного плана земельного участка, требованиям СП, СНиП, технических регламентов 

в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений. 

14.3.  Строительный контроль проводится: 

-Подрядчиком, т.е. лицом, осуществляющим строительство; 

-Заказчиком либо организацией, привлеченной Заказчиком по договору для осуществления 

строительного контроля. 

14.4. Строительный контроль, осуществляемый Подрядчиком, включает, но не ограничивается,    

         проведением следующих обязательных контрольных мероприятий: 

 -проверка качества (входной контроль) строительных материалов, изделий, конструкций и     

 оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства; 

 -проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемых   

  строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства   

         объекта капитального строительства; 

           -проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций приосуществлении 

строительства объекта капитального строительства; 

           -совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами 

(скрытые работы), и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих 

на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения; 

           - приемка законченных видов (этапов) работ; 

           -проверка совместно с заказчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям 

проектно-сметной документации, результатам инженерных изысканий, требованиям 

градостроительного плана земельного участка, технических регламентов. 

14.5.  Результаты операционного контроля должны быть документированы в журналах работ. 

14.6.  Входной контроль осуществляется до момента применения строительных материалов, изделий, 

конструкций и оборудования в процессе строительства и включает проверку наличия и 

содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими 

продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, 

стандартов и сводов правил. Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в 

установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или 

поручить их проведение аккредитованной организации. В случае выявления при входном 

контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для 

строительства не допускается. 

14.7.  В случае если в ходе проверки соблюдения правил складирования и хранения выявлены 

нарушения установленных норм и правил, применение строительных материалов, изделий, 

конструкций и оборудования, хранившихся с нарушением, для строительства не допускается 

впредь до подтверждения соответствия показателей их качества требованиям рабочей 

документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил. 

14.8.  Приемке подлежат полностью законченные работы, а также промежуточной приемке подлежат все 

работы, являющиеся предметом Договора, в том числе скрытые работы, освидетельствование 

которых в более поздний период невозможно по технологии производства работ. 

14.9.  3аказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам 

работ в любое время и в течение всего периода их выполнения. 

14.10. До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение последующих работ 

запрещается. 

14.12. Подрядчик должен обеспечить уведомление Заказчика о дате и времени проведения процедуры 

освидетельствования скрытых работ не позднее чем за 3 рабочих дня. 

14.13. Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с 

опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых 

работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. 
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1414. В случае обнаружения дефектов Заказчик составляет мотивированный отказ в приемке работ и 

назначает дату повторной приемки выполненных работ. 

14.15.  В обязанности Подрядчика входит составление и ведение исполнительной документации. 

14.16. Исполнительная документация составляется в трёх экземплярах: два для Заказчика, один из 

которых должен быть укомплектован оригиналами паспортов, сертификатов на материалы и 

конструкции, и один для лица, осуществляющего строительство. В дополнение к печатным 

экземплярам исполнительной документации Подрядчик должен предоставить комплект 

исполнительной документации в электронном виде (на компакт-дисках, сканирование полного 

комплекта, в т.ч. акты, паспорта, сертификаты, исполнительные схемы, после оформления, 

подписания и полной комплектации). 

14.17. Требования к составу и порядку ведения, термины и определения, используемые при оформлении 

исполнительной документации Термины и определения, требования к составу и порядку, формы 

ведения исполнительной документации при осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства установлены Градостроительным 

кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ № 468 от 21.06.2010г. «О порядке проведения 

строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов капитального строительства», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку 

ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования 

работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», РД 11-04-2006 

«Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и 

выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных 

объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), 

иных нормативных правовых актов и проектной документации», РД 11-05-2007 «Порядок ведения 

общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства». 

14.18. В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы: 

-акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального 

строительства; 

-акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности; 

-акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта 

капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, 

капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после 

выполнения других работ; 

- акт приемки открытых рвов и котлованов; 

-акты освидетельствования строительных конструкций,  

-акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение 

выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно 

без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-

технического обеспечения, оформляются актами освидетельствования участков сетей инженерно-

технического обеспечения по образцу; 

-исполнительные геодезические схемы; 

-исполнительные чертежи, схемы и профили участков сетей инженерно-технического 

обеспечения; 

-комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим 

чертежам или о внесенных в них, по согласованию с проектировщиком, изменениях, сделанных 

лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ; 

-общий журнал работ; 

-другие журналы работ, предусмотренные спецификой выполнения отдельных видов работ 

(обязанность по обеспечению, оформлению, ведению журналов возлагается на Подрядчика); 

-акты испытания и опробования технических устройств; 

-результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, 

проведенных в процессе строительного контроля; 

-копии договорных документов в случае привлечения Подрядчиком третьих лиц к выполнению 

работ; 

-документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных 

материалов (изделий). 
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-иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, предусмотренные 

Градостроительным кодексом, техническими регламентами, стандартами, сводами правил, СНиП 

и иными нормативными документами. 

14.19.Подготовка к ПНР и выполнение ПНР согласно действующих Федеральных норм и правил в   

области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций 

газомоторного топлива":  

14.19.1. В состав исполнительной документации включается: 

- протоколы проверки сварных стыков газопроводов физическими методами контроля,  

- протоколы механических испытаний сварных стыков газопроводов; 

- акты приемки установок электрохимической защиты (для подземных газопроводов и резервуаров); 

- акты проведения испытаний технологической системы на прочность и (или) герметичность; 

- акты освидетельствования скрытых работ; 

- акты приемки технических устройств для проведения комплексного опробования; 

- акты проведения индивидуального опробования технологической системы; 

- акт проведения комплексного опробования технологической системы объекта; 

- протоколы проверки знаний настоящих Правил, нормативных документов руководителями и  

  специалистами, а также производственных инструкций - рабочими, осуществляющими  

  пусконаладочные работы; 

- технологические схемы, предусмотренные настоящими Правилами; 

- акта проверки молниезащиты; 

- акта проверки срабатывания сигнализаторов загазованности, блокировок и автоматики  

   безопасности; 

14.19.2. Технологическая система автозаправочной станции после окончания монтажных работ перед     

        проведением пусконаладочных работ должна быть испытана (на прочность и (или) герметичность) 

строительно-монтажной организацией. Испытания оформляются актом. Раздаточные колонки 

испытывают как газопроводы. 

14.19.3. Приемочные испытания (пусконаладочные работы) технологической системы автозаправочной 

станции проводит пусконаладочная организация по программе, утвержденной застройщиком или 

техническим заказчиком. 

14.19.4. К моменту проведения пусконаладочных работ на автозаправочной станции должны быть 

выполнены следующие мероприятия: 

        - оформлена исполнительно-техническая документация и подписан акт на проведение 

пусконаладочных работ и комплексное опробование оборудования; 

       - проставлены номера согласно технологической схеме на насосах, компрессорах, испарителях, 

резервуарах, наполнительных и сливных колонках, электродвигателях, вентиляторах, запорной и 

предохранительной арматуре и других технических устройствах; 

       - указано направление движения газа на газопроводах, а на маховиках запорной арматуры - 

направление вращения при открытии и закрытии; 

       - нанесены обозначения категории по пожарной и взрывопожарной опасности и классу 

взрывоопасных зон помещений в соответствии с проектной документацией; 

14.19.5. Перед проведением пусконаладочных работ должна быть обеспечена приемка оборудования для 

комплексного опробования, задействованы автоматические средства противоаварийной и 

противопожарной защиты. 

14.19.6. При проведении пусконаладочных работ перед продувкой газом газопроводы, резервуары и 

технические устройства подвергаются контрольной опрессовке воздухом или инертным газом с 

избыточным давлением 0,3 МПа в течение часа. 

14.19.7. Результаты испытания на герметичность считаются положительными при отсутствии видимого 

падения давления в газопроводе по манометру класса точности 0,6, а по манометрам класса 

точности 0,15 и 0,4 - если падение давления не превышает одного деления шкалы. 

14.19.8.  Пусконаладочные работы на технологическом оборудовании выполняются на холостом ходу и   

        под нагрузкой в проектном режиме работы. 

14.19.9.  При контрольной опрессовке сварные стыки, резьбовые и фланцевые соединения, сальниковые 

уплотнения проверяются нанесением пенообразующего раствора или высокочувствительными 

приборами. В условиях отрицательных температур пенообразующий раствор разбавляют спиртом в 

концентрации, исключающей ее замерзание. 

14.19.10. При пусконаладочных работах по вводу в эксплуатацию автозаправочных станций 

осуществляются: 

- внешний осмотр технических устройств, в том числе КИП; 
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-проверка работоспособности средств пожаротушения и вентиляции взрывопожароопасных  

помещений; 

- проверка работы стационарных сигнализаторов взрывоопасной концентрации газа; 

-продувка технических устройств (паровой фазой сжиженного газа или инертным газом до  

содержания кислорода не более 1%); 

- проверка работы КИП; 

- слив газа в резервуары; 

- опробование в работе компрессоров, испарителей и насосов; 

- отработка технологических режимов по заправке автомобилей, 

14.19.11.  В процессе проведения пусконаладочных работ должны выявляться и устраняться возможные   

          неполадки в работе оборудования. 

14.19.12. Во время пусконаладочных работ на автозаправочных станциях ответственным за безопасное 

их проведение является руководитель пусконаладочной бригады. Все работы выполняются по его 

указанию. 

14.19.13. После комплексного опробования технологической системы и выполнения основных  

          технологических операций пусконаладочные работы считаются законченными. 

14.19.14. Ввод в эксплуатацию оборудования автозаправочной станции с незавершенными в полном  

          объеме пусконаладочными работами не допускается. 

14.20. Электромонтажные работы должны выполняться согласно проектной документации, ПУЭ 

«Правила устройства электроустановок», свода правил СП 76.13330.2016 (актуализированная 

редакция СНиП 3.05.06-85)  «Электротехнические устройства» и нормативной и законодательной 

документации, не которую даны ссылки в данном СП.  

          Приемо-сдаточную документацию выполнять согласно инструкции И.1.13-07, РД-11-02-2006. 

14.20. Каждый акт комплектуется документами (подлинниками или копиями), упомянутыми в нем 

(паспорта, сертификаты на материалы, данные лабораторных исследований, исполнительные 

геодезические съемки). Копии заверяется синими печатями и подписью ответственного 

должностного лица. 

14.21. Каждое освидетельствование работ подтверждается фотографической съёмкой. К каждому акту 

прилагается фото (цифровая съёмка, цветная печать, формат А4). На фото отчётливо и 

качественно должна быть отражена выполненная в натуре работа, подлежащая 

освидетельствованию и её проектные координаты (координатные оси, высотные отметки). 

14.22. Каждый комплект исполнительной документации должен быть скомплектован согласно реестра 

(перечня). В реестр должно быть внесено наименование каждого документа, номер документа, 

количество листов каждого документа.  

 

15. Условия производства работ 

15.1. ООО «НОВАТЭК-АЗК» уделяет повышенное внимание вопросам в области качества строительно-

монтажных работ, охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, 

экологической безопасности и требует от Подрядчика обеспечение выполнения требований, 

обеспечивающих их неукоснительное соблюдение. 

15.2. Подрядчик обязан выполнять и соблюдать все применимые требования законодательства, 

утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области качества 

строительно-монтажных работ, охраны труда, промышленной безопасности, пожарной 

безопасности, экологической безопасности. Подрядчик обязан принимать все обоснованные меры 

предосторожности в процессе выполнения работ на объектах ООО «НОВАТЭК-АЗК». 

15.3. Подрядчик должен осуществлять все необходимые действия, направленные на минимизацию 

воздействия на окружающую среду в процессе выполнения работ. Обязанности Подрядчика 

включают в себя, помимо прочего, предотвращение причинения неудобств третьим лицам и 

загрязнения окружающей среды оборудованием и материалами. 

15.4. Подрядчик является собственником всех отходов (кроме металлолома), образующихся в 

результате его производственной деятельности, и несет ответственность за их хранение, 

транспортирование и утилизацию в соответствии с законодательством РФ в области обращения с 

отходами. Обязательство может быть изменено, в случаях, если ООО «НОВАТЭК-АЗК» 

посчитает, что образовавшиеся отходы в дальнейшем могут быть использованы для нужд ООО 

«НОВАТЭК-АЗК». Данное решение о разделении отходов между сторонами принимается ООО 

«НОВАТЭК-АЗК»  в одностороннем порядке и должно быть оформлено соответствующим актом. 
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15.5. Подрядчик несет ответственность за обеспечение своего персонала необходимыми СИЗ и 

правильное их применение. Все применяемые Подрядчиком СИЗ должны соответствовать 

условиям работы и быть сертифицированы в установленном порядке.  

15.6. Складирование строительных материалов Подрядчик должен производить в местах, 

согласованных с Заказчиком. 

15.7. Подрядчик должен учесть, что работы выполняются в условиях действующего производства. 

15.8. Работы выполняются по Акту-допуску. 

15.9. Место проведения работ должно быть защищено Подрядчиком с целью исключения на него 

доступа посторонних лиц. 

15.10. Работы должны быть выполнены с сохранением в первоначальном виде всех не ремонтируемых, 

реконструируемых и прочих существующих конструктивных частей здания, имеющихся 

коммуникационных сетей. В случае невыполнения указанных условий Подрядчик должен будет 

восстановить за свой счет поврежденные (разрушенные, испорченные) конструктивные части 

здания, оборудование, имеющиеся коммуникационные сети в сроки согласованные с Заказчиком в 

течение 2 дней.  

15.11. При выполнении строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции объекта 

необходимо выполнять требования:        

           -  приказа Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000г. «Об утверждении положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружаемую среду в РФ»; 

          -  постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 11.07.03 г. №141 «О 

введении в действие санитарных правил и нормативов – СанПиН 2.2.3.1384-03; федерального 

закона №7 «Об охране окружающей среды». 

           - обеспечить безопасность строительного производства и безопасную эксплуатацию 

технологического оборудования, используемого в строительном производстве, соответствие 

строительного производства требованиям законодательства Российской Федерации об охране 

труда и иных нормативных правовых актов в сфере охраны труда, а также контроль за 

соблюдением требований Правил по охране труда в строительстве, утвержденных Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. N 336н, правил по охране труда 

при работе на высоте, утвержденных Приказом от 28 марта 2014 года N 155н. 
15.12. Подрядчик несет полную материальную ответственность перед Заказчиком, в том числе уплату  

штрафов за административные нарушения, выявленные в ходе проверок надзорными органами, в 

том числе ГИБДД. 

15.13. Подрядчик не позднее 2 рабочих дней до начала выполнения работ должен предоставить    

            Заказчику: 

1) Информационную карту предприятия с указанием руководителей, уполномоченных и 

ответственных должностных лиц, в т.ч. производителя работ, их должностей, контактной 

информации (номера телефонов и адреса эл. почты). 

2)  Копию приказа о назначении ответственного лица за выполнение строительно-монтажных работ, 

с отметкой об ознакомлении назначенного (заверенная синим штампом «копия верна», с подписью 

ответственного должностного лица и печатью организации). 

3) Копию приказа о назначении ответственного лица по вопросам строительного контроля, с 

отметкой об ознакомлении назначенного (заверенная синим штампом «копия верна», с подписью 

ответственного должностного лица и печатью организации). 

4) Копию приказа о назначении ответственного лица за обеспечения охраны труда и охраны труда 

при работе на высоте с отметкой об ознакомлении назначенного (заверенная синим штампом 

«копия верна», подписью ответственного должностного лица и печатью организации). 

5) Копию приказа о назначении ответственного лица за противопожарную безопасность, с отметкой 

об ознакомлении назначенного лица (заверенная синим штампом «копия верна», подписью 

ответственного должностного лица и печатью организации). 

6) Копию приказа о назначении ответственного лица за безопасное производство работ с 

применением подъемных сооружений с отметкой об ознакомлении назначенного лица 

(заверенная синим штампом «копия верна», подписью должностного лица и печатью 

организации). 

7) Копию приказа о назначении ответственного лица за выполнение работ в опасной зоне с правом 

выдачи наряда-допуска (с отметкой об ознакомлении назначенного). 
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16/ Техническое задание составлено на 10 (десяти) листах и является неотъемлемой частью 

договора подряда. 

 

 

    Согласовано: 

 

  Начальник проектного отдела  ООО «НОВАТЭК-АЗК»                                 Андрейчук А.В. 

   

 

  Начальник ОКС ООО «НОВАТЭК-АЗК»                                                          Гордеев А.В. 

 

 

  Начальник УКС ООО «НОВАТЭК-АЗК»                                                          Лыжин А.С. 

 

 

  Главный инженер ООО «НОВАТЭК-АЗК»                                                       Щекотов Ю.Н. 

 

                                                                           


