
     Заказчик________________________                                          Исполнитель___________________

Утверждаю:
И.о главного инженера

ООО «НОВАТЭК-АЗК»
_________________Д.Н. Печерских

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проектно-изыскательских работ по 

«Строительству КТПН-400кВА объекта ГНС 3/74, расположенного по адресу:
г.Челябинск , ул.Радонежская д.36

№
п/п

Перечень основных 
требований Содержание требований

1. Общие данные
1.1. Заказчик ООО «НОВАТЭК-АЗК» Челябинская обл. г. Челябинск, ул. 

Курчатова, д.6
1.2. Наименование 

объекта 
проектирования

ГНС 3/74

1.3. Проектная 
организация 
(генеральный 
проектировщик)

Определяется по результатам конкурсных процедур.

1.4. Местоположение 
объекта (город, 
площадка, адрес)

Челябинская область, г.Челябинск, ул.Радонежская д.36

1.5. Цели и источник 
финансирования Инвестиции ООО «НОВАТЭК-АЗК».

1.6. Стадийность 
проектирования

1. Сбор необходимых исходных данных (исходно-
разрешительной документации), включая все необходимые 
обмеры и обследования для выполнения проектных работ, 
которые не вошли в состав

2. Рабочая документация;
3. Сметная документация;

1.7. Содержание работ 1. Проектом определить место установки КТПН-400 кВА 
10/0,4 кВ.

2. От проектируемой КТПН проложить подземным способом 
кабельную линию 0,4 кВ, мощность 300 кВт до ВРУ 0,4 кВ 
ГНС 3/74 База 1, марку и сечение кабеля определить 
проектом. 

3. На торце здания операторной ГНС 3\74 смонтировать ВРУ 
0,4 кВ (уличного типа), в состав ВРУ 0,4 кВ входит, 
коммутационный аппарат от проектируемой КТПН-400 кВА( 
ввод 2), прибор учета электроэнергии, коммутационный 
аппарат от существующего ввода 1 (45 кВт), прибор учета 
электроэнергии, реверсивный рубильник ( исключающий 
возможность подачи встречного напряжения). 

4. От ВРУ 0,4 кВ(уличного типа) произвести подключение 
существующего щита ЩС в электрощитовом помещении 
здания операторной.
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№
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Перечень основных 
требований Содержание требований

5. От существующего щита ЩР проложить подземным 
способом кабельную линию 0,4 кВ  до ВРУ здания оператора 
базы 2 ГНС 3/74. Марку и сечение кабеля определить 
проектом.   

6. В ВРУ здания оператора базы 2 установить коммутационный 
аппарат.  

7. Все коммутационные аппараты должны быть 
промаркированы, на кабельной продукции должны быть 
кабельные бирки, все щиты и дверцы щитов должны быть 
заземлены. На вновь установленных щитах должны быть 
установлены предупреждающие знаки безопасности. 

8. Предоставляемая документация:
- принципиальных и однолинейные схем электроснабжения;
- технические отчеты по приемо-сдаточным испытаниям и 
электроизмерениям;
- паспорт молниезащиты и контура заземления с привязками 
к КТПН
- паспорта на установленное оборудования, приборы учета 
и.т.д
- акты скрытых работ 

1.8. Перечень основных 
сооружений и 
оборудования 

Кабельная продукция, в соответствии с ГОСТом. Коммутационная 
аппаратура фирмы ABB, Щиты (допускается отечественного 
производства, с запираемым замком).

 
1.9 Требование к 

работам по 
инженерным 
изысканиям

Выполнить изыскания в соответствии с СП 47.13330.2016 
Инженерные изыскания для строительства. Основные положения, 
утвержденным Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 
2016 г. N 1033/пр

2. Основные требования.
2.1. Технологические 

решения 
и оборудование

Не требуется 

2.2 Требования к  
качеству, 
конкурентоспособн
ости и 
экологическим 
параметрам 
продукции 

1.Применяемые материалы и оборудование должны соответствовать 
действующим  стандартам РФ и иметь сертификаты (декларации) 
соответствия согласно требований законодательных актов РФ.

2.3. Требования к 
сметной 
документации

Требуется изготовление пакета сметной документации на весь 
объем, представленный в ТЗ.
Сметную документацию составить в программном комплексе 
«ГрандСмета» в нормативной базе территориальных единичных 
расценках Челябинской области, действующей на момент передачи 
документации Заказчику, в форме 4Т. 

http://docs.cntd.ru/document/456042686
http://docs.cntd.ru/document/456042686
http://docs.cntd.ru/document/456042686
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Сметная документация оформляется и передается Заказчику на 
бумажном носителе -  в 2 (двух) экземплярах и на электронном 
носителе - 1 (один) экземпляр в программе «ГрандСмета» и Excel.

2.4 Общие требование к 
разработке 
проектной и 
рабочей 
документации

- Проектная документация выполняется в полном объёме и в строгом 
соответствии с требованиями Гражданского кодекса, 
Градостроительного кодекса, Федерального закона от 30 декабря 2009 
г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», СНиП, СанПиН, СН (санитарных норм), ГОСТ, 
технических регламентов, приказов и ведомственных нормативных 
документов, других нормативных актов действующего 
законодательства РФ в области строительства.
-  ПУЭ и РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты 
зданий и сооружений

2.5 Содержание  
проектных работ

-Документация на строительство КТПН 400 кВА
Пояснительная записка и необходимые основные пакеты рабочей 
документации;
Сметная документация (СМ).

2.6 Количество  
экземпляров 
проектной  и 
рабочей 
документации (в 
т.ч. в  электронном 
виде), передаваемой 
заказчику

Материалы проекта на рассмотрение и согласование Заказчику 
предоставлять в электронном виде в формате PDF.
Согласованную документацию Проектировщик представляет 
Заказчику на бумажных носителях:
• Отчеты по инженерным изысканиям в 2 экз.;
• Рабочую документацию не менее, чем в 4-ти экз.;
• Сметную документацию не менее, чем в 2 экз.
Проектировщик представляет Заказчику на электронных носителях:
- Отчеты по инженерным изысканиям формат autocad.dwg в 1 экз.;
Электронная версия комплекта документации передается на DVD 
диске (дисках).
Электронная версия рабочей документации представляется 
Заказчику в PDF-формате и в редактируемом формате (dwg; doc; 
xlsx), только после внесения всех корректировок проекта;
Диск должен быть защищен от записи.  На лицевой поверхности 
диска должна быть нанесена маркировка с указанием: 
наименования проекта заказчика, исполнителя, даты изготовления 
электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть 
упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого 
также делается соответствующая маркировка.

2.7 Внесение 
изменений, 
дополнений

В течение срока проектирования изменения и дополнения к заданию 
утверждаются Заказчиком.

3

Особые условия, 
требования к 
документации

Проектная документация выполняется в полном объёме и в строгом 
соответствии с требованиями:
- разделы документации, указанные в части 3 выполняются в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 
87 «О составе разделов проектной документации и требования к их 
содержанию».
- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и рабочей 
документации» и других действующих стандартов Системы 
проектной документации для строительства, в том числе 
актуализированным редакциям нормативных документов. 
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Проектная документация разрабатывается на основании:
- Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
оборудования, для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 
012/2013);
-  Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О 
противопожарном режиме»;
- «Правил устройства электроустановок»; и др. нормативных 
документов, ГОСТ Р, СП;
- Типовыми решениями заводов-изготовителей оборудования, 
зданий, сооружений.

4

Требования к 
претенденту

-   Наличие допуска СРО на виды работ (проектные работы, 
монтажные, пусконаладочные работы, генерального 
проектировщика). 
-  Наличие у организации опыта работы (положительных отзывов)– 
не менее 3 (трех) по проектированию автогазозаправочных станций;
-    Наличие специалистов с действующей группой допуска по 
электробезопасности
- Наличие у специалистов организации удостоверений (протоколов) 
Ростехнадзора об аттестации в области промышленной безопасности 
в соответствии с тематикой ТЗ.

5

Иные требования

1. Проектная организация направляет коммерческое предложение в 
адрес Заказчика с расценкой стоимости каждой стадии 
проектирования (согласно п. 1.6 настоящего технического задания). 
2. Условия оплаты: аванс - 30 %, расчет 70% каждой стадии 
проектирования (согласно п. 1.6 настоящего технического задания).
3. Все согласования и запросы в государственные и муниципальные 
учреждения, организации (в т.ч. сетевые) для сбора и получения 
необходимых исходных данных для выполнения работ, 
осуществляет Проектная организация. 
4. Проектная организация обеспечивает согласование проекта с 
организациями, выдавшими технические условия;
5. Все готовые проектные решения передаются по акту приема-
передачи.
6. Выполнение работ должно быть осуществлено в сроки, 
указанные в графике производства работ. 
7. Проектная организация не вправе передавать техническую 
документацию третьим лицам.
8. Право собственности на проектную документацию, полученную 
в ходе выполнения обязательств по настоящему договору, 
принадлежит Заказчику с момента полной оплаты работ. 
9. Исполнитель передает Заказчику исключительные 
имущественные права на использование разработанной 
документации, в том числе на проектные решения, чертежи, эскизы, 
технические условия и иную разработанную Исполнителем и его 
Соисполнителями документацию по настоящему Договору, после 
подписания Сторонами соответствующего Акта приемки 
выполненных работ и оплаты Заказчиком стоимости выполненных 
работ.



     Заказчик________________________                                          Исполнитель___________________

№
п/п

Перечень основных 
требований Содержание требований

10.Проектная организация должна иметь сотрудников, 
аттестованных по промышленной безопасности в установленном 
законом порядке; 
11.  Проектная организация должна иметь допуск СРО (п.п. 4.6, 5.7, 
6.3, 6.8);
Наличие у Проектной организации опыта работы (положительных 
отзывов) не менее – 3 лет 

      Составил:

   Главный энергетик___________________/И.С. Филипьев/
  
   

 



Лист согласования
Техническое задание на начало работ П          ПИР, СМР по строительству КТП-400 кВА ГНС 3

Инициатор задачи по согласованию: Филипьев И.С.

Согласующий Фактический согласующий Вид подписи, 
Примечание

Содержание замечаний Дата 
поступления

Дата 
подписи

Номер 
версии

Состояние 
версии

Визирующая 1. Из названия исключить 
строительно-монтажные 
работы. т.к. ТЗ  
составлено на 
проектирование.
.Исключить экспертизу 
промышленной 
безопансоти п. 1.10. 
Документация на 
строительстов КТПН и 
кабельной линии  не 
подлежит ЭПБ.
. Исправить раздел 5, п.1. - 
неверная ссылка на п.1.10.
. Указать способ 
прокладки кабельной 
линии от КТПН до ВРУ 
ГНС 3/74  и от ЩС 
операторной  ГНС 3/74 до 
ВРУ операторной базы № 
2 (подземный спрсоб 
прокладки).

01.02.2021 
16:52:08

Рябинина Т.Ю., начальник 
отдела, 
Производственно-технически
й отдел

Рябинина Т.Ю., начальник 
отдела, 
Производственно-технически
й отдел

Визирующая Дополнительные 
замечания.
. раздел. 2.1. Исключить 
технологические решения 
(указать "нет ребуется").
.  раздел 3. Исключить из 
перечня нормативных 
документов - ФНиП ПБ  
АГЗС, СП 156, СП 326.
. раздел 5, п.1. и п.2.  
Вместо п.1.17 указать п. 

02.02.2021 
11:06:45



Согласующий Фактический согласующий Вид подписи, 
Примечание

Содержание замечаний Дата 
поступления

Дата 
подписи

Номер 
версии

Состояние 
версии

1.16  (стадийность 
проектирования)

Визирующая Согласовано 02.02.2021 
12:38:04

02.02.2021 
12:44:26

3 Действующая

Визирующая Согласовано 29.01.2021 
13:21:16

Ильин С.В., начальник 
подразделения, Филиал ООО 
"НОВАТЭК-АЗК" в г. 
Златоусте Челябинской 
области

Печерских Д.Н., заместитель 
главного инженера, Служба 
главного инженера Визирующая Согласовано 02.02.2021 

12:54:24
02.02.2021 
13:04:51

3 Действующая

Визирующая Согласовано 01.02.2021 
14:19:46

Ямцов С.Ю., заместитель 
директора филиала по 
эксплуатации, Руководство

Ямцов С.Ю., заместитель 
директора филиала по 
эксплуатации, Руководство Визирующая Согласовано 02.02.2021 

12:54:24
02.02.2021 
13:48:50

3 Действующая

Визирующая Согласовано 01.02.2021 
11:41:22

Карпенко А.В., главный 
энергетик, 
Производственно-технически
й отдел

Карпенко А.В., главный 
энергетик, 
Производственно-технически
й отдел

Визирующая Согласовано 02.02.2021 
12:54:24

02.02.2021 
18:54:05

3 Действующая

Визирующая Согласовано 01.02.2021 
11:35:11

Печерских Д.Н., заместитель 
главного инженера, Служба 
главного инженера

Печерских Д.Н., заместитель 
главного инженера, Служба 
главного инженера Визирующая Согласовано 02.02.2021 

12:54:24
02.02.2021 
20:23:02

3 Действующая

Визирующая Согласовано 01.02.2021 
13:10:44

Латыпов Р.С., начальник 
отдела, 
Производственно-технически
й отдел

Латыпов Р.С., начальник 
отдела, 
Производственно-технически
й отдел

Визирующая Согласовано 02.02.2021 
12:54:24

03.02.2021 
09:22:07

3 Действующая

Лыжин Александр Сергеевич, 
,

Гордеев А.В., начальник 
отдела, Отдел капитального 
строительства

Утверждающая Подписано 03.02.2021 
09:22:43

04.02.2021 
12:23:07

3 Действующая

Кузнецов А.А., начальник 
отдела, 
Планово-экономический 
отдел

Кузнецов А.А., начальник 
отдела, 
Планово-экономический 
отдел

Отказано в согласовании: 
коллеги, я не 
согласовываю технические 
задания на ПИР и СМР.

02.02.2021 
12:44:35

Распечатал   _________________   /Филипьев И.С./ 11.02.2021


